PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATO N° 019/PGM/2024 — PROCESSO N° 10.00289-2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE PORTO VELHO, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SERVICOS BASICOS —
SEMUSB, DE UM LADO, E DO OUTRO A
ECORONDONIA AMBIENTAL S/A, PARA
OS FINS QUE ESPECIFICAM.

Aos vinte e nove dias do més de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, o MUNICIPIO DE
PORTO VELHO, pessoa Juridica de Direito Publico Interno, inscrito no CNPJ sob o n°
05.903.125/0001-45, com sede Av. 7 de Setembro esquina com Av. Farquar, S/N, Centro, CEP N°
76801-020, por forga do decreto n° 12.931, de 19 de fevereiro de 2013, publicado no D.O.M. n°
4.431, de 28/02/2013, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E
SERVICOS BASICOS — SEMUSB neste ato representada pelo Secretario, Sr. CLEBERSON
PAULO PACHECO, denominado simplesmente PODER CONCEDENTE; e a
ECORONDONIA AMBIENTAL S/A, Sociedade de Propésito Especifico, esta constituida pela
empresa Marquise Servicos Ambientais S/A, licitante vencedora da Concorréncia Publica n°
003/2021/CLP/OBRAS/SML/PVH, conforme item 21.2 do Edital, iscrita no CNPJ n°
21.635.363/0001-73, com sede a Rua da Beira, n® 6.730, Bairro Eldorado — Porto Velho — RO, CEP
76.811-760, neste ato legalmente representada pelos Srs. THIAGO GURGEL DE OLIVEIRA
LEVY, Diretor comercial, e HUGO NERY DOS SANTOS, Diretor Presidente, representado por
seu procurador MARCIO FABIO PEREIRA SERRA, doravante denominada
CONCESSIONARIA, considerando que:

(I) O Poder Concedente decidiu atribuir a iniciativa privada os servigos publicos de implantagao,
operacdo, manutencao, limpeza urbana, coleta, reciclagem e disposicio final de residuos solidos no
municipio de Porto Velho, obedecendo as normas técnicas pertinentes e os critérios e parametros
técnicos de qualidade estabelecidos.

(I) Em virtude da decisao mencionada no considerando anterior, 0 Poder Concedente, de acordo
com sua competéncia, realizou licitagdo, na modalidade de concorréncia, cujo objeto foi adjudicado
a Concessionaria, em conformidade com ato da Comissdo de Licitagdo.

Assim, resolvem as Partes celebrar o presente Contrato de Concessdo, de acordo com as seguinfes
clausulas ¢ condigdes a seguir dispostas:

=

A



PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE PORTO VELHO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTRATO N° 019/PGM/2024 — PROCESSO N° 10.00289-2021

CAPITULO I - DAS DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA 1* - DAS DEFINICOES E DA INTERPRETACAO DO CONTRATO

1.1. Na interpretacdo, integragdo ou aplicacdo de qualquer disposi¢do deste Contrato, deverdo ser
consideradas as clausulas contratuais e, depois, as disposi¢des dos itens que nele se consideram
integrados.

1.2. Nos casos de divergéncia entre as disposi¢des do Contrato e as disposi¢des dos Editais e seus
Anexos, prevalecerdo as disposi¢des do Edital e seus Anexos.

1.2.1. As referéncias a este Contrato ou a qualquer outro documento devem incluir eventuais
alteragdes e aditivos que venham a ser celebrados entre as Partes.

1.3. Para fins deste Contrato e de seus itens integrantes ou de qualquer outro documento que deva
ser fornecido no ambito deste Contrato, os termos listados a seguir, quando empregados no singular
ou no plural, com as iniciais grafadas em letras maitsculas, terdo os significados constantes desta
subclausula, salvo se do contexto resultar sentido claramente diverso:

Adjudicataria E a empresa que venceu a Licitagio & qual serd adjudicado o
objeto da presente Licitagdo, nos termos da legislacao
aplicavel e deste Edital e que constituird a Sociedade de
Proposito Especifico (SPE), para a celebragdo do Contrato de
Concessao com 0 Municipio Licitante.

Agente de Pagamentos Instituigdo  financeira contratada  pelas Partes

com aresponsabilidade de recepgdo, guarda, gestio
e repasse de recursos a Concessionaria em pagamento da
Contraprestagao Mensal Efetiva, nos termos desse Contrato e
do Contrato de Garantia.

Anexos Conjunto de documentos ao presente Edital de Concorréncia
Pablica n® 001/2021, fazendo dele parte integrante.

Bens Reversiveis Todas as instalagdes, equipamentos, aparelhos, edifica¢des e
demais bens necessarios a continuidade da prestacdo dos
servicos compreendidos no Objeto da Concessdo  (com ﬂ
excecao da frota), a serem incluidos no Inventario de Bens
Reversiveis.

Caso Fortuito e For¢ca Maior Eventos imprevisiveis e inevitaveis que tenham um impacto L
sobre a execu¢ao do Contrato; Caso Fortuito ¢ toda situagao
decorrente de fato alheio & vontade das Partes, porém,
proveniente de atos humanos; For¢ca Maior & toda situacao
decorrente de fato alheio a vontade das Partes, poré
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proveniente de atos da natureza.

Comissao de Licitacio E a Comissdo Especial de Licitagio, designada para promogao
e execu¢do da Licitagdo, incluindo a analise e o julgamento
das propostas apresentadas pelas Licitantes.

Comité Técnico Comité responsavel pela condugdo dos procedimentos
destinados a resolucao de divergéncias técnicas na execugao
do Contrato.

Concessao ou E o contrato de prestagdo de servigos de que a Administragao
Concessio Pliblica seja a usudria direta ou indireta, ainda que envolva
Administrativa execucdo de obra ou fornecimento e instalagdo de bens, nos

termos do art. 2°, §2°, da Lei Federal n°® 11.079/2004.

Concessionaria E a Sociedade de Proposito Especifico (SPE) constituida pela
Adjudicataria nos termos do Edital sob as leis brasileiras, com
o fim exclusivo de executar o Contrato.

Contraprestacio Valor devido mensalmente a Concessiondria em razao da

Mensal Efetiva prestacdo dos Servigos, considerados os eventuais descontos
decorrentes da incidéncia dos IQD, na forma no Contrato de
Concessao e seus Anexos.

Contraprestacio Valor maximo devido mensalmente a Concessionaria em

Mensal Maxima razdo da prestagdo dos Servigos, ndo considerados o0s
eventuais descontos decorrentes da incidéncia dos 1QD, que
devera ser utilizado como referéncia para a elaboragdo das
Propostas Econdmicas das Licitantes.

Contrato ou Contrato deContrato de Concessido Administrativa celebrado entre o
Concessao Municipio, por meio da SEMUSB, ¢ a Concessionaria, que
tem por objeto a concessdo dos Servicos.

Contrato de Conta Contrato celebrado entre as Partes e o Agente de Pagamento ¢

Garantia Garantia para a criagdo e manuten¢do de Conta Garantia, de
titularidade do Fundo Garantidor de Parcerias Publico-
Privadas — FGP/PVH.

Qualquer pessoa juridica ou fundo de investimento cujo

Controle € exercido por outra pessoa, fisica ou juridica, ou
Controlada : ,
fundo de investimento.
ualquer pessoa, natural ou juridica, ou fundo de
Controladora Ruilg P ]
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Controle

Documentos de
Habilitacao

DOM

Edital

Entidade Reguladora

Envelopes

Financiador

Financiamento

investimento que exer¢a Controle sobre outra pessoa juridica
ou fundo de investimento.

Poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por
acordo de voto ou sob controle comum para, isolada ou
conjuntamente: (I) exercer, de modo permanente, direitos que
lhe assegurem a maioria dos votos nas deliberagdes sociais e
eleger a maioria dos administradores ou gestores de outra
pessoa juridica, fundo de investimento ou entidades de
previdéncia complementar, conforme o caso; e/ou (II)
efetivamente dirigir as atividades e orientar o funcionamento
de orgaos de outra pessoa juridica, fundo de investimento ou
entidade de previdéncia complementar.

Sao os documentos destinados a comprovar habilitagao
juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualifica¢do técnica
¢ qualificagdo economico-financeira das Licitantes, de acordo
com o Edital.

Didario Oficial do Municipio de Porto Velho.

E o instrumento convocatério da Concorréncia Publica n®
003/2021 e seus Anexos, que regulam os termos e condicoes
da Licitagdo.

Entidade a ser nomeada pelo Poder Concedente para fins de
fiscalizagdo e regulagdo do Contrato, responsavel também
pela analise e mensuracdo dos Indicadores de Qualidade e
Desempenho, conforme Anexo do Edital.

Trata-se do conjunto de envelopes que deverdo ser
apresentados pelas Licitantes com vistas a participacdo na
presente Licitacdo a saber: Envelope n® 01 — Documentos de
Credenciamento e Garantia da Proposta, Envelope n° 02 -
Documentos de Habilitagdo e Envelope n® 03 - Proposta
Economica.

Toda e qualquer instituicdo financeira, banco de fomento ou
agéncia multilateral de crédito, que conceda financiamento a
Concessionaria para a execu¢ao do Contrato.

Todo e qualquer financiamento, eventualmente concedido a
Concessionaria, na forma de divida para cumprimento d
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Fundo Garantidor de

Parcerias Publico Privadas ou

FGP/PVH

Garantia de Execucio
Contrato:

Garantia de Proposta

Indicadores de Qualidade
Desempenho ou IQD

Licitacio

Licitante

Municipio
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suas obrigagdes no ambito do Contrato,

Fundo de natureza privada e patriménio proprio separado do
patriménio municipal, por meio de integralizagio de cotas e
pelos rendimentos obtidos com sua administracio, com
objetivo de garantir o pagamento de obrigagdes pecunidrias
assumidas pelo Poder Concedente no ambito deste Contrato.

doE a garantia prestada pela Concessionaria, de forma a

assegurar o fiel cumprimento de suas obrigagdes previstas no
Contrato.

E a garantia a ser prestada pelas Licitantes, de forma a garantir
4 manutenc¢ao das Propostas por elas apresentadas nesta
Licitagio.

Sdo os indicadores constantes do Anexo do Edital — Sistema de
mensuracao de disponibilidade e desempenho a serem
apurados pela Entidade Reguladora a partir da Etapa de
Opera¢do Definitiva para fins de defini¢do da Contraprestacio
Mensal Efetiva,

E a Concorréncia Publica n° 003/2021, promovida pelo
Municipio, voltada 2 selecdo da melhor proposta para a
execugdo do objeto da Concessio.

Ea empresa que participa da Licitagao.

Eo Municipio de Porto Velho.
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Atividade de engenharias referentes as obras civis necessarias
a prestacio dos Servigos, conforme Anexo do Edital

E a ordem emitida pela SEMUSB para inicio da Operacio
Definitiva, para a exploragdo pela Concessionaria dos Servigos
objeto do Contrato, observado o disposto no Edital e no
Contrato,

Sao o Municipio de Porto Velho, por meio da SEMUSB, e a
Concessionaria.

Eo Municipio de Porto Velho, representado pela SEMUSB

Ea proposta ofertada pela Licitante, de acordo com o Edital e
seus Anexos, contemplando o  valor ofertado  da
Contraprestagdo, constante do Envelope n° 03 — Proposta
Econémica.

Sdo possiveis receitas alternativas, complementares ou
acessorias, bem como provenientes de projetos associados,
percebidas pela Concessionaria € que ndo compde a
Contraprestagdo Mensal Efetiva, nos termos do Contrato,

Cada um dos representantes credenciados nesta Licitagdo para
representacao de Licitantes, a quem cabera praticar todos os
atos da Licitante perante a Comissdo de Licitacdo ou o Poder
Concedente, observadas as disposi¢des deste Edital.

Secretaria Municipal de ServicosSecretaria Municipal de Servigos Bisicos do Municipio de

Basicos ou SEMUSB

Servicos

Sessdo publica

Porto Velho.
Sdo os servigos piliblicos de limpeza urbana e manejo de
residuos s6lidos, precedidos de Obra, nos termos do Edital e

do Contrato.

Sessdo publica para recebimento dos Enve pes e realizagio

dos demais atos pertinentes 3 Licitacio.

o
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Sociedade propésito deSociedade constituida pela Adjudicataria como condigao
Especifico (SPE) precedente a assinatura do Contrato, nos termos e condigdes
definidos no Edital.

Valor Estimado do Valor estimado pelo Poder Concedente para o Contrato, que

Contrato corresponde ao somatério das Contraprestagdes Mensais
Méximas durante todo o prazo da Concessao, trazido a valor
presente.

CLAUSULA 2° — DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1. Integram o presente Contrato, como partes indissocidveis, o processo administrativo n°
10.00289-2021, em especial os seguintes documentos:

I — Edital de Concorréncia Priblica N° 003!202lz’CLP!OBRAS,fSML;’PVH € anexos,
pags. 2007-2131;

II - Proposta Econémica, pags. 5636-5721;

III - Proposta Técnica, pags. 3963-4702.

CLAUSULA 3* — DA LEGISLACAO APLICAVEL E DO REGIME JURIDICO DO
CONTRATO

3.1. A Concessio esta sujeita as disposi¢des do presente Contrato e de seus Anexos, as leis vigentes
no Brasil — com expressa rentincia 4 aplicagdo de qualquer outra, e aos preceitos de direito publico,
inclusive aqueles previstos na Lei de Introdugdo as Normas de Direito Brasileiro, modificada pela
Lei Federal n® 13.655, de 25 de abril de 2018, sendo-lhe aplicaveis, supletivamente, os principios
da teoria geral dos contratos e as disposigoes de direito privado.

3.2. A Concessdo sera regida pelas seguintes disposicoes legais e regulatorias:

a) Constitui¢do Federal, em especial, o artigo 37, inciso XX, e o artigo 175:

b) Lei Federal n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007, com alteragdes promovidas pela Lei
Federal n° 14.026, de 15 de julho de 2020:

c) Lei Federal n° 12.305, de 02 de agosto de 2010;

d) Lei Federal n° 11.079, de 30 dezembro de 2004;

e) Lei Federal n° 9.074, de 07 de Julho de 1995:

f) Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995:

2) Lei Complementar n° 592, de 23 de dezembro de 2015;

h) Plano Municipal de Saneamento Basico de Porto Velho;

1) Demais disposices constitucionais, legais e regulamentares aplicaveis.
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3.3. As referéncias as normas aplicaveis a Concessdo deverio também ser compreendidas como
referéncias a legislagdo que as substitua ou modifique.

CLAUSULA 4* — OBJETO DO CONTRATO

4.1. O objeto do Contrato consiste na delegacio de parceria publico-privada, na modalidade de
Concessio Administrativa, voltada a prestagao dos Servicos, que compreendem os servigos
publicos de implantagdo, operacio, manutengao, limpeza urbana, coleta, reciclagem e disposicio
final dos residuos sélidos no Municipio de Porto Velho, precedidos de obra publica, obedecendo as
normas técnicas pertinentes e aos critérios e parametros técnicos de qualidade estabelecidos neste
Contrato.

4.2. Os Servicos e investimentos a eles relacionados deverio ser prestados e realizados de acordo
com o constante do Contrato, ¢ compreendem, como ali detalhado, a gestdo integrada de residuos
solidos a que se referc a Lej Federal n.° 12.305/10, contemplando as seguintes atividades e
estruturas;

Manejo de Residuos Sélidos:

L. Coleta Manual, Mecanizada e Transporte de Residuos Solidos Domiciliares:

II. Coleta e Transporte de Residuos Solidos Reciclaveis;

III. Coleta, Transporte, Tratamento e Disposi¢do Final de Residuos Solidos de Saude (RSS);

IV. Coleta e Transporte de Residuos provenientes dos Ecopontos;

V. Coleta ¢ Transporte de Residuos Solidos Domiciliares ¢ RSS dos Distritos do Alto Madeira;
VI Coleta e Transporte de Residuos Solidos Domiciliares e RSS dos Distritos do Baixo Madeira;
VII. Coleta e Transporte de Residuos S6lidos Reciclaveis dos Distritos do Alto Madeira;

VIII. Coleta e Transporte de Residuos Solidos provenientes das Feiras Livres e Mercados
Puiblicos;

IX. Operagio da Lixeira Municipal;

X. Operagao da Central de Tratamento de Residuos (CTR);

XI. Operacio e Manutencio de Ecopontos:

XII. Operacido e Manutengio da Estagdo de Transbordo; e

XIII. Programa de Educagdo Ambiental.

Investimentos em Infraestrutura:

[. Implantacdo de Ecopontos: 02 unidades, nas 4reas indicadas pelo Poder Concedente
II. Centro de Educagio Ambiental: Olunidade, na 4rea indicada pelo Poder Concedente
II. Usina de Triagem de Residuos Solidos, para 25 t/dia, por turno: 0 lunidade

IV. Estagdo de Transbordo na Regido do Alto Madeira: 01 nidade;

V. Central de Tratamento de Residuos, na 4rea indicada elo Poder Concedente;

VI. Reordenamento da Lixeira da Vila Princesa; e
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VII. Reordenamento e Implantagdo de nova Vala de Residuos no Aterro do Jirau.

4.3. Os Servicos deverio ser prestados de modo adequado, que satisfagam as condi¢des de
regularidade, continuidade, eficiéncia, seguranga, atualidade, generalidade, cortesia prevista neste
Contrato, em especial observando-se os IQD ¢ no Edital.

44. A forma pela qual deverdo ser executados os Servigos e as diversas obrigagdes do
Concessionario deverd obedecer g normas, padres e demais exigéncias da legislagdo,
especialmente aquelas expedidas pela Entidade Reguladora, as condigdes e exigéncias do Edital e
seu Anexo I — Projeto Basico, assim como deste Contrato.

4.5. A Entidade Reguladora poders se valer, preferencialmente, das normas de referéncia editadas
pela Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Bisico — ANA, para regulacdo da prestacao dos
Servigos, desde que aplicaveis, observando-se, sempre, o equilibrio econdmico-financeiro do
Contrato, cabendo-lhe especialmente:

4.5.1. editar normas regulamentares da Concessao, observado o disposto no presente Contrato;

4.5.2. aplicar a Concessiondria as penalidades previstas, nos termos deste Contrato e da legislagdo
incidente;

4.5.3. receber, apurar e solucionar as queixas e reclamagoes apresentadas pelos usuarios dos
Servigos;

4.5.4. compor conflitos entre a Concessionaria, o Poder Concedente e os usuarios, sem prejuizo da
previsdo constante das Clausulas 36" 37" e 382

4.5.5. acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato;

4.5.6. monitorar a qualidade do Servigo, nos termos do presente Contrato, notadamente no disposto
no Anexo do Edital — Sistema de Mensuragao de Disponibilidade e Desempenho;

4.5.7. homologar os reajustes tarifarios e conduzir as revisges ordindrias e extraordinarias, na forma
da legislagdo aplicavel e do disposto neste CONTRATO:

4.5.8. exercer a funcdo fiscalizatéria e sancionatoria sobre 0s usuarios do servigo publico: e

4.5.9. cumprir suas demais atribui¢des legais e as delegadas via convénios de cooperagao, acordos
de cooperagio técnica e outros instrumentos convenientes.

4.6. Na hipotese de normas regulamentares editadas pela Entidade de Regulagio, ou de normas de
referéncia nacional editadas pela Agéncia Nacional de Aguas e Saneamento Basico — ANA
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adotadas pela Entidade de Regulagado, supervenientes 3 celebragdo do presente Contrato alterarem
de forma significati ' '

5.1.1. Os bens de titularidade do Poder Concedente necessarios a execugdo dos Servicos deverio
ser cedidos a Concessionéria livres e desimpedidos para imediata execugao dos Servicos nos
termos do Contrato, em ateng¢ao ao Cronograma constante da Clausula 7* do Contrato.

obstara o inicio da fluéncia e pagamento dos valores devidos de Contraprestagdo Publica Mensal
€m atengao ao cronograma originalmente proposto no Contrato.

5.1.3. Os Bens Reversiveis deverdo integrar o patrimdénio da Concessiongria previamente a sua
reversao, portanto, em até 180 (cento e oitenta) dias do término da Concessdo, momento em que
deverdo estar livres e desimpedidos para transferéncia em favor do Poder Concedente.

5.1.4. Os Bens Reversiveis, integrantes ou nio do patrimdnio da Concessionéria ao longo da
Concessdo, deverdo ser constantemente inventariados pela Concessionaria, integrando o relatorio
de bens a ser entregue anualmente ao Poder Concedente.

5.1.5. Dentre outros, sao Bens Reversiveis todos 0s 1itens, moveis e imoveis, equipamentos,
insumos e demais instrumentos incorporados pela Concessionaria na execugao dos Servicos.

5.1.6. Cabera a Concessioniria dimensionar a quantidade e as caracteristicas necessarias dos
equipamentos para executar os Servigos nas condigdes exigidas neste Contrato. O Poder
Concedente est4 autorizado a exigir a revisio dos bens destinados a presta¢io dos Servigos desde

5.1.7. A Concessionéria obriga-se a manter em bom estado de funcionamento, conservagdo e
seguranga, as suas expensas, os Bens da Concessio, especialmente 0os Bens Reversiveis, durante
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toda a vigéncia do Contrato, efetuando para tanto as reparacdes e adaptagdes necessarias ao
atendimento dos IQD.

5.1.8. A Concessionaria esti autorizada a utilizar-se, mediante qualquer relagdo juridica valida,
bens de terceiros para fins de execucio dos Servigos, desde que, observado disposto no item 51.3
supra, a Concessiondria comprove a propriedade dos Bens Reversiveis até 180 (cento e oitenta)
dias do Término da Concessio.

Poder Concedente, mediante apreciagdo de requerimento formal apresentado pela Concessionaria,
que devera ser instruido com a Justificativa da alteracdo pretendida e os meios que comprovem a
sua adequagdo aos indicativos e especificagdes dos servigos, referidos no Edital e no Contrato.

5.4. Na hipétese de o Poder Concedente requerer a substitui¢io ou aquisi¢do de bem diverso do
previsto para execueao da concessio, a Concessionéria devers apresentar, previamente 3 aquisicio,
0s valores necessarios ao reequilibrio econémico-financeiro © O prazo para amortizagdo ou, se o

caso, eventual valor de indenizagio a ser Paga previamente a extingio da concessao.

5.5. A Concessionaria obriga-se a entregar os Bens Reversiveis ao fim do Prazo da Concessdo em
condigdes de operacionalidade, utilizagio e manutengdo,

CLAUSULA 6" — PRAZO DA CONCESSAO

6.1. O prazo da Concessio serd de 20 (vinte) anos, contados a partir da emissio da Ordem de %
Inicio, permitida a prorrogagéo contratual em até 15 (quinze) anos, nos termos da legislacio.

6.2. A emissdo da Ordem de Inicio é condic¢io de eficdcia do Contrato, cuja emissdo resultara na
fluéncia das obrigacses a Concessionaria e do prazo de vigéncia do Contrato. A Ordem de Inicio
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I - Publicagio do extrato do Contrato na Imprensa Oficial do Municipio de Porto Velho;

II - Assinatura do contrato de prestacdo de servigos e homeagdo de agente de garantia para a
administracdo da Conta Garantia;

III - Demonstragio do fluxo de receitas dadas em garantia e transferéncia de recursos para a Conta
Garantia em volume no minimo equivalente a 3 (trés) Contraprestagdes Pliblicas Mensais;

IV - Designagio das 4reas onde serdo implementadas as estruturas atreladas a Concessdo, bem

como obtencdo e transferéncia, pelo Poder Concedente, das Licengas Prévias necessarias
implanta¢iio dos empreendimentos;

VI - Designagio da Entidade Reguladora de que trata a Clausula 13* deste Contrato.

6.2.1. Na impossibilidade de cumprimento de alguma das condi¢des de eficicia do Contrato
arroladas na presente Clausula, as Partes poderdo, de comum acordo, declarar a ineficicia do
contrato.

6.3. O prazo da Concessio podera ser prorrogado por razdes de interesse publico ou para fins de
recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro deste Contrato, desde que respeitado os limites
da legislacao.

6.3.1. A prorrogacio por interesse piblico estara condicionada a demonstra¢do das razoes de
conveniéncia e oportunidade que lhe justifiquem, a revisdo das cléusulas estipuladas neste Contrato
¢ ao mutuo acordo entre as Partes,

6.4. O requerimento de prorrogagao por interesse piblico poderd ocorrer por iniciativa da
Concessiondria, desde que sua manifestagdo seja CXpressa, com antecedéncia minima de 12 (doze)
meses do término do prazo do Contrato.

6.4.1. O requerimento de prorrogacao devera ser acompanhado dos comprovantes de regularidade e
adimplemento das obrigagdes fiscais, previdenciarias ¢ dos compromissos e encargos ggsumidos
pela Concessionaria relativamente 3 execucdo do Objeto do Contrato, bem como quaisquer
outros encargos previstos nas normas legais e regulamentares entio vigentes, além do/£studo prévio
da viabilidade econdmico-financeira da prorrogacdo, com fixagdo de novos Ahvestimentos e
indicadores de desempenho, tendo-se em vista as condigdes vigentes a época.

4
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6.4.2. O Poder Concedente manifestar-se-4 sobre o requerimento de protrogagao até o 8° (oitavo)
més anterior ao término do prazo do Contrato.

CLAUSULA 7° - DO CRONOGRAMA DE EXEC UCAO CONTRATUAL

7.1. A prestacdo dos Servigos e execucio das demais obrigacdes contratuais pela Concessiondria,
sera realizada mediante a observéancia do cronograma fisico-financeiro constante do Anexo I —
Projeto Bésico.

do item 6.2 acima.

CAPITULO II - DAS OBRIGACOES E DIREITOS DAS PARTES

CLAUSULA 8" — AUTORIZACOES GOVERNAMENTAIS E GESTAO
AMBIENTAL

Condicionantes e Programas), sem prejuizo do atendimento a legislagdo ambiental, bem como
autorizagoes, certiddes, alvaras, de qualquer natureza, necessarias ao regular desenvolvimento de
suas atividades perante os orgaos publicos municipais, estaduais e federais competentes para a
implantagio e execuedo dos servicos, devendo:

I - Atender as condicionantes que forem estabelecidas ao longo do processo de licenciamento
ambiental e/ou gerados a partir da data de assinatura do Contrato, durante todo seu prazo;

II - realizar os estudos e desenvolvimento de programas de mitigacdo e de compensagdo
ambientais, considerando as varidveis e exigéncias apresentadas nas Licencas Ambientais, inclusive
para obtengdo de Licenca Prévia pelo Poder Concedente;

contaminadas, ocupagdes irregulares, para adogdo de medidas de mitiga¢do e compensacdo
ambientais apresentando relatorio, com a periodicidade que o Poder Concedente determinar, sobre
as agoes tomadas para sua elimina¢ido ou mitigagdo, observando-se o limite de suas atribuigdes e
encargos, de acordo com o item 8.5.1.

8.2. No caso da Lixej
Concessionaria:

de Vila Princesa ¢ Aterro Sanitario de Jirau, sera de responsabilidade da

V4 e
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I - realizar, em até 90 (noventa) dias apos a assinatura do Contrato, relatério de diagnostico
preliminar da situa¢do ambiental do aterro sanitario do Jirau e lixeira de Vila Princesa, observado o
disposto no Anexo do Edital (Caderno Técnico de Diretrizes Ambientais e Listagem de Passivos,
Condicionantes e Programas), que fundamentara as intervengdes necessarias a titulo de
reordenamento, observando-se o limite de suas atribuigdes e encargos, de acordo com o item 8.6.1;

II - realizar, apés o reordenamento e encerramento da operagao, pela Concessiondria, no aterro
anitario do Jirau e lixeira de Vila Princesa, relatério de cncerramento, que terd como marco a

8.3. O Poder Concedente empreendera seus melhores esforgos junto aos oOrgdos ou entidades de
controle ambiental competentes, na cooperagdo para a obten¢do das Licengas Ambientais de
competéncia da Concessionaria,

8.3.1. Cabe ao Poder Concedente disponibilizar a Licenga Prévia, ou suas eventuais renovagoes,
com a transferéncia de titularidade 3 Concessionaria.

8.4. Cabe a Concessionaria providenciar a renovacio das Licengas de Operagido, em conformidade
com a legislagdo vigente, observado o disposto no Anexo do Edital (Caderno Técnico de Diretrizes
Ambientais e Listagem de Passivos, Condicionantes e Programas).

8.5. A Concessiondria serd responsavel por todas as providéncias ambientais para atendimento da
legislacao, municipal, estadual ou federal, respeitada a alocago de riscos prevista neste Contrato.

8.6. Ressalvadas as disposi¢des especificas desta Clausula, a Concessionéria respondera por todas
as medidas necessarias a recuperagao de eventuais passivos ambientais gerados apos a data de
assinatura deste Contrato, excetuando-se Lixeira de Vila Princesa e Aterro Sanitario do Jirau,

8.6.1. Cabera a Concessiondria, em consonancia ao relatorio previsto no item 8.2, realizar as
medidas necessérias de reordenamento, no caso do aterro sanitario do Jirau, obrigatoriamente
limitado ao valor de R$ 446.244,82 (quatrocentos e quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e
quatro reais e oitenta e dois centavos), e lixeira de Vila Princesa, obrigatoriamente limitado ao valor

8.6.2. Aos valores e limites previstos no item 8.6.1 estdo inseridos 0s custos incorrigbs pela
Concessionéria nas intervengdes realizadas a titulo de reordenamento, além daqueles dj
para realizagao dos estudos necessérios para o diagnéstico preliminar e de entrega.
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8.6.4. O Poder Concedente empreendera seus melhores esforgos junto aos 0rgdos ou entidades de
controle ambiental competentes, na cooperacio para a obtencdo das Licen¢as de Instalagio e
Operagio e na eventual Tecuperagado dos passivos ambientais.

CLAUSULA 9°_ FINANCIAMENTO

9.1. A Concessionaria ¢ a tinica ¢ exclusiva responsavel pela obtengdo dos financiamentos

necessarios a operacio da Concessdo, se assim entender pertinente para execugio do objeto do

9.4.2. prestar fiancga, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas Partes Relacionadas
e/ou a terceiros, salvo se para fins de execucdo do presente Contrato.

CLAUSULA 10° — OBRIGACOES DAS PARTES

10.1. O Poder Concedente, sem prejuizo de outras obrigagdes estabelecidas neste Contrato ou na
legislagdo aplicavel, para o cumprimento das atividades decorrentes da Concessdo, obriga-se a:

g
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10.1.1. Cumprir e fazer cumprir integralmente o Contrato, em conformidade com as disposi¢des
legais e regulamentares, e ainda as determinagdes do Poder Concedente.

10.1.2. Assegurar a adequada prestagao do Servigo concedido, conforme definido no artigo 6° da
Lei Federal n® 8.987/95, valendo-se de todos 0s meios € recursos a sua disposicio.

10.1.3. Obter as autorizacdes necessarias a celebracio deste Contrato que nao forem imputadas 3
Concessionaria, bem como envidar todos esforgos em favor da Concessionaria nos processos de

obtencao de licencas e demais autorizacoes.

10.1.4. Cumprir e fazer cumprir integralmente o Contrato, em conformidade com as disposi¢oes
legais e regulamentares, e ainda as determinagdes do Poder Concedente.

10.1.5. Manifestar-se quanto a objecdo ou ndo aos projetos encaminhados pela Concessiondria,
relativos as obras previstas na Concessio.

10.1.6. Disponibilizar 4 Concessionéria os bens, méveis e iméveis, de sua titularidade ou passiveis

de desapropriacdo, livres e desimpedidos & execu¢do dos Servigos na forma do Cronograma
previsto na Clausula 7* do Contrato e no Anexo [ — Projeto Basico.

10.1.7. Assegurar que a Concessionaria, por meio de seus empregados, prepostos ou terceiros
contratados, tenha acesso as areas necessarias i execugdo dos Servigos.

10.1.8. Apreciar, e quando for o caso, aprovar e ressarcir a Concessionaria pelos custos adicionais
de obras ou decorrente da aquisi¢do de bens, devidamente demonstrados e fundamentados.

10.1.9. Manifestar-se em relagdo aos pareceres e relatérios emitidos por empresas independentes.
10.1.10. Fiscalizar a execucdo dos Servigos, zelando pela sua boa qualidade.

10.1.11. Apreciar e autorizar, nos termos deste Contrato, os pedidos de reequilibrio econdémico-
financeiro propostos pela Concessionaria.

10.1.12. Constituir e manter, com higidez e seguranca, as garantias previstas neste Contrato.

10.1.13.  Promover reajuste automético da Contraprestagdo Mensal Efetiva anualmente,
independentemente de qualquer procedimento voltado a revisio extraordinaria do Contrato.

10.1.14. O Poder Concedente, quando citado ou intimado de qualquer agdo judicial ou processo
administrativo, que possa resultar em responsabilidade da Concessiondria, devera imediatamente
comunica-la, inclusive dos termos e prazos processuais, bem como comprometer-se a envidar os
melhores esforgos na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos processuais cabiveis

//z
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com esse objetivo. Fica facultado 2 Concessionéria valer-se de qualquer instrumento processual de
intervengdo de terceiros.

10.1.15. O Poder Concedente fica obrigado a ressarcir a Concessionaria de todos os desembolsos
decorrentes de determinagdes judiciais ou administrativas, inclusive honorérios advocaticios
incorridos pela Concessionaria na defesa dos interesses da SPE ou do Poder Concedente, para
satisfagdo de obrigacdes originalmente imputéveis ao Poder Concedente, inclusive reclamagoes
trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados ao Poder Concedente.

10.1.16. O Poder Concedente comunicard a(s) Instituicao(des) financeira(s) ou seguradora(s)
responsavel(is) pela prestacio da Garantias de Execu¢do do Contrato, bem como a(s) entidade(s)
financiador(as) da Concessiondria, sempre que iniciar procedimento administrativo que possa
culminar na decretagdo da interven¢do, na encampagao ou que possa culminar na decretagdo de
caducidade da Concessio.

10.1.17. As autorizagdes ou aprovagoes a serem emitidas pelo Poder Concedente ou as suas
eventuais recusas ndo implicam na assungao, por ele, de quaisquer responsabilidades, nem
exoneram a Concessiondria do cumprimento pontual das obriga¢des assumidas neste Contrato.

10.2. A Concessionaria, sem prejuizo de outras obrigagdes estabelecidas neste Contrato ou na
legislagdo aplicavel, para o cumprimento das atividades decorrentes da Concessao, obriga-se a:

10.2.1. Cumprir e fazer cumprir integralmente o Contrato, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares, ¢ ainda as determinagdes do Poder Concedente.

10.2.2. Executar todos os Servigos, controles e atividades relativos ao Contrato, com zelo e
diligéncia, por si ou por meio de terceiros, da regulamentac¢do do Poder Concedente, dos IQD e das
demais exigéncias estabelecidas neste Contrato, segundo as melhores praticas e os regulamentos
aplicaveis.

10.2.3. Assegurar a adequada prestagao dos Servigos, conforme definido no artigo 6° da Lei
Federal n® 8.987/95, valendo-se de todos os meios e recursos a sua disposigao.

10.2.4. Dispor de equipamentos, acessorios, recursos humanos e materiais necessarios a prestagio
dos Servigos.

10.2.5. Responder perante o Poder Concedente e terceiros, por todos os atos e eventos de sua
responsabilidade, especialmente por eventuais desidias e faltas quanto as obrigacdes decorrentes da
Concessio.

10.2.6. Ressarcir o Poder Concedente de todos os desembolsos decorrentes de determinagdes

judiciais ou administrativas, p satisfagdo de obrigagdes originalmente imputaveis 2
Concessiondria, inclusive recla agoes trabalhistas propostas por empregados ou terceiros

vinculados a Concessionaria.
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10.2.7. Executar os Servicos, bem como fornecer treinamento a seus empregados e agentes do
Poder Concedente, com vistas a melhoria dos Servigos.

10.2.8. Empregar aos Servigos, tecnologia compativel com as diretrizes constantes do Edital, bem
como que esteja de acordo com a legislagdo aplicavel.

10.2.8.1. Entende-se inserida nos parametros de atualidade a utilizagdo de equipamentos,
instalagdes, sistemas e procedimentos modernos, que, permanentemente ¢ ao longo da Concessio,
acompanhem o desenvolvimento tecnolégico, notadamente no que sc refere a sustentabilidade
ambiental, e que assegurem o perfeito funcionamento, a preservacao do servigo adequado e o
cumprimento dos Indicadores de Qualidade e Desempenho previstos no Contrato.

10.2.8.2. O Poder Concedente poderd adotar como parametro de atualidade outras experiéncias e
produtos desenvolvidos e adotados por outros agentes, nacionais e internacionais, do setor, e
demais concessiondrias de servi¢os publicos, observada a devida compatibilidade com a realidade
na qual o Contrato esta inserido, e desde que ndo afetem seu equilibrio econémico-financeiro.

10.2.8.3. Havendo determinagio unilateral pelo Poder Concedente para a substituigdo de
instalagdes, equipamentos, insumos ou métodos utilizados pela Concessionaria, por outros de
tecnologia superior, estes serdo considerados Como novos investimentos, passiveis de reequilibrio
econdémico-financeiro em favor da Concessionaria.

10.2.8.4. Na hipétese de superveniéncia de norma que proiba, total ou parcialmente, a utilizagdo de
tecnologia empregada pela Concessiondria na execugao dos Servigos, ao longo da execugdo do
Contrato, cabera a Concessionaria tomar as medidas necessarias para adequar-se a nova legislagdo.

10.2.8.5. Considerando o descrito no item 10.2.8.4, caso o cumprimento da legislagdo
superveniente implique em impacto ou reducio temporaria na execugdo dos Servicos, as Partes
deverdo se reunir para regular o periodo de transicdo de tecnologia, ficando imediatamente
suspensa a averiguagao do IQD enquanto ndo implantada a nova tecnologia.

10.2.8.6. Considerando o descrito no item 10.2.8.4, caso o investimento seja totalmente imprevisto,
exigindo investimento impassivel de amortizacao no periodo remanescente do Contrato, as Partes
deverdo realizar procedimento de reequilibrio econdmico-financeiro do Contrato em favor da
Concessionaria, observando-se o disposto na Clausula 20* do Contrato.

10.2.9. Manter o Poder Concedente informado sobre toda e qualquer ocorréncia em
desconformidade com a operacio adequada do Objeto da Concessio.

10.2.10. Responder pelo correto comportamento e eficiéncia de seus empregados ¢ de terceiros

contratados, providenciando o uso de uniforme nas fungdes e condiCoes em que forem exigidos,
bem como o porte de crachd indicativo das fungdes exercidas.
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10.2.11. Cumprir determinagdes legais relativas a legislagdo trabalhista,
previdencidria, de seguranca e medicina do trabalho, em relacio aos seus empregados.

10.2.12. Fornecer ao Poder Concedente e 3 Entidade Reguladora, sempre que solicitado, os
documentos ¢ informagGes pertinentes a Concessao, facultando a fiscalizacdo e a realizagdo de
auditorias, nos prazos e periodicidade por estes determinados.

10.2.13. Permitir o acesso da fiscalizagdo nas suas dependéncias, bem como de suas contratadas.
10.2.14. Manter em dia o inventario e o registro dos Bens Reversiveis.

10.2.15. Obter a prévia aprovagao do Poder Concedente para os projetos, planos e programas
relativos a implantagio da infraestrutura necessaria a execugdo dos Servigos.

10.2.16. Manter para todas as atividades relacionadas & execucio de Servigos em regularidade junto
ao0s respectivos orgaos de classe, notadamente ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, exigindo o mesmo para os terceiros contratados.

10.2.17. Apresentar balancos e demonstra¢des financeiras da SPE ao Poder Concedente, sempre
que solicitado.

10.2.18. Observar padrées de governanga corporativa ¢ adotar contabilidade e demonstragoes
financeiras padronizadas.

10.2.19. Assegurar o livre acesso, em qualquer época, pelos encarregados do Poder Concedente e
da Entidade Reguladora, as suas instalacdes e aos locais onde estejam sendo desenvolvidas
atividades relacionadas aos Servigos objeto da Concessio.

10.2.20. Obter as licengas de instalagdo e operagdo exigidas no Contrato, bem como tomar todas as
providéncias relacionadas as diretrizes ambientais, ressalvadas as obrigagdes do Poder Concedente
¢ aquelas decorrentes da operacdo da Lixeira de Vila Princesa e Aterro Sanitario do Jirau.

10.2.21. Zelar pela integridade dos bens que integram a Concessao.

10.2.22. Comunicar as autoridades publicas competentes quaisquer atos ou fatos ilegais ou ilicitos
de que tenha conhecimento no Ambito das atividades objeto da Concessio.

10.2.23. A Concessionaria quando citada ou intimada de qualquer agdo judicial ou procedimento
administrativo, que possa resultar em responsabilidade do Poder Concedente deverd imediatamente
informar ao Poder Concedente, inclusive nos termos e prazos processuais, bem como envidar os
melhores esforgos na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos processuais cabiveis

A7
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com esse objetivo. Fica facultado ao Poder Concedente valer-se de qualquer instrumento processual
de intervencdo de terceiros.

10.2.24. Constitui especial obrigacdo da Concessionaria promover e exigir, de todos os contratados
para o desenvolvimento de atividades integradas a Concesséo, que sejam observadas as regras de
boa condugdo dos trabalhos, visando salvaguarda da integridade fisica dos usuarios e de todo o
pessoal afeto a estes.

10.2.25. A Concessionaria se responsabiliza ainda perante o Poder Concedente de que somente
serdo contratadas, para desenvolver atividades integradas & Concessio, terceiros que se encontrem
licenciadas ¢ autorizadas na forma da Lei e que detenham capacidade técnica e profissional
adequadas para o feito.

10.2.26. A Concessionaria ficara sujeita, nos termos ¢ nas condigdes da legislacio aplicavel, ao
regime fiscal e previdenciario que vigorar no prazo da Concessio, obrigando-se¢ ao pontual
recolhimento de todos os tributos incidentes sobre as receitas auferidas no Ambito deste Contrato,
bem como das contribuicdes sociais e outros encargos a que estiver sujeita.

10.2.27. A Concessionaria sera responsavel pela seguranca do pessoal empregado na prestagio dos
Servigos, obrigando-se a cumprir fielmente a legislagio trabalhista, previdenciaria e de seguranga e
higiene no trabalho, nio cabendo ao Poder Concedente a assun¢do de obrigagdes ou riscos
relacionados a integridade de seus funcionarios ou terceiros contratados, respondendo a
Concessionaria por todas as ag¢oes ou reclamagdes que venham a ser propostas por referido pessoal,
¢ mantendo o Poder Concedente indene ¢ a salvo de quaisquer responsabilidades ou obrigagoes
derivadas de tais agdes ou reclamacdes.

10.2.28. Dar conhecimento imediato ao Poder Concedente de todo e qualquer fato que altere de
modo relevante o normal desenvolvimento da Concessio, ou que, de algum modo possa vir a
interromper a correta prestagao dos Servigos.

10.2.29. Dar conhecimento ao Poder Concedente, se o caso, das condi¢des do financiamento e dos
instrumentos juridicos que assegurem os investimentos previstos no Contrato.

10.2.30. Dar conhecimento ao Poder Concedente, se o caso, das alteragdes das condicdes dos
financiamentos referidos no item anterior, assim como da contratacio de qualquer novo
financiamento ou divida que possa ser considerado para efeito de calculo da indenizagdo devida no
caso de extingdo da Concessio.

10.2.31. A Concessionaria envidara todos os esforgos para a célere assinatura do Contrato de Conta
Garantia, ora sob a responsabilidade Poder Concedente e condi¢do precedente a eficacia do
Contrato, conforme a minuta apresentada no Anexg/do Edital. Apos a sua assinatura, o Contrato de
Conta Garantia passara a integrar o Contrato.
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10.2.32.1. As agdes de contingéncia de que tratam o item 10.2.32 incluem, em casos emergenciais:

a) Operacio minima para atendimento de 4reas criticas no caso de interrupcao parcial ou

generalizada dos servigos de coleta de residuos solidos d

b) Alertar a populagdo sobre eventuais paralisagdes,
causados;

¢) Identificar e dispor os residuos em aterro alternativo,
final no Centro de Tratamento de Residuos.

omiciliares e de saude;

com o intuito de minimizar os impactos

na hipétese de impedimento da disposig¢do

10.3. A prestacdo dos Servigos serd realizada na forma do Cronograma constante da Clausula 7* do

Contrato.

10.5. A Concessiondria nao sera obrigada a prestar servi

¢0s que ndo constem neste Contrato ¢ seus

Anexos, nem de executi-los de modo diverso daquele previsto nestes instrumentos. Qualquer
exigéncia do Poder Concedente neste sentido deverd ser precedida da concordancia da

Concessiondria, mediante g2 realizacao do devido p

rocedimento de reequilibrio econdmico-

financeiro do Contrato e assinatura de termo aditivo ao Contrato.

10.5.1. Na hipétese de servigo originalmente nio previsto neste Contrato ou seus Anexos, ou de

recomposicio do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, nos termos da item 20.8.

prestacao com especificagdes distintas daquelas previstas originalmente, sera promovida a gl/
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Poder Concedente negar o requerimento sempre que a alteragdo resultar em padrio inferior de
desempenho; e/ou a altera¢do modificar substancialmente o objeto deste Contrato.

CLAUSULA 11* - PRESTACAO DE INFORMACOES E GOVERNANCA DA SPE

I1.1. A Concessionaria deverd obedecer as boas priticas de governanga corporativa, com a
apresentacdo de contas ¢ demonstragdes contébeis padronizadas conforme as praticas contibeis
adotadas no Brasil.

11.2. Ao longo da Concessdo a Concessionaria se obriga a apresentar ao Poder Concedente, em até
120 (cento e vinte) dias contados a partir do fim do ano corrente, as demonstracdes financeiras
anuais completas, devidamente auditadas por empresa de auditoria independente, de acordo com as
praticas contabeis adotadas no Brasil, conforme definido pela regulamentacio do Poder
Concedente.

11.3. A Concessionaria ¢ responsavel por publicar, na forma da lei, as demonstragdes financeiras e
manter os registros contdbeis de todas as operagdes em conformidade com os principios
fundamentais de contabilidade, as normas técnicas brasileiras de contabilidade, aprovadas pelo
Conselho Federal de Contabilidade.

CLAUSULA 12° - CONTRATACAO COM TERCEIROS E EMPREGADOS

12.1. A Concessionaria estd autorizada a contratar terceiros para execugido de parcela das Obras e
Servigos, nos termos do artigo 25, §1° da Lei n® 8.987/93.

12.1.1. A Concessiondria ¢ diretamente responsavel pelos prejuizos causados por seus empregados
ou por quaisquer terceiros contratados para a execu¢io dos Servigos.

12.2. Os profissionais contratados pela Concessionaria para a prestacio dos Servicos deverdo ter
comprovada capacidade técnica, com formagio adequada ao servigo desempenhado.

12.3. Os contratos entre a Concessiondria e terceiros reger-se-d0 pelas normas de direito privado,
ndo se estabelecendo relagdo de qualquer natureza entre os terceiros e o Poder Concedente.

12.4. Quando referentes a prestagdo de servigos relativos ao fornecimento de bens e equipamentos,
os contratos entre a Concessiondria e terceiros deverdo, ainda, prever clausula de sub-rogacao ao
Poder Concedente, visando a continuidade da prestagdo adequada dos servi¢os da Concessdo.

12.5. O Poder Concedente podera solicitar, a qualquer tempo, informdgdes sobre a contratagdo de
terceiros para a execucdo das obras e dos servicos da Concgdsdo, inclusive para fins de
comprovagao das condi¢des de capacitagio técnica e financeira. %
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12.5.1. O conhecimento do Poder Concedente acerca de eventuais contratos firmados com terceiros
nao exime a Concessionaria do cumprimento de suas obrigagodes decorrentes deste Contrato.

12.5.2. A Concessionaria é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucio deste Contrato.

12.6. Todos os empregados ¢ terceiros contratados pela Concessionaria deverdo portar identificacio
(crachas) e aqueles em fungdes operacionais estar devidamente uniformizados quando estiverem no
exercicio de suas fungdes.

CLAUSULA 13*— FISCALIZACAO DA CONCESSAQO

13.1. A fiscalizagdo da execucdo deste Contrato serd exercida pela Entidade Reguladora
devidamente investida para estes fins, que tera, no exercicio de suas atribuigdes, livre acesso, em
qualquer época, aos dados relativos a administragdo, a contabilidade e aos recursos técnicos,
econdmicos e financeiros da Concessionaria. Em decorréncia da atividade fiscalizatoria sera
cobrada taxa de fiscalizagio no montante de 1.5% (um e meio por cento) do Valor da
Contraprestacdo Mensal. O valor da taxa de fiscalizagdo sera automaticamente deduzido no
montante correspondente a Contrapresta¢cdo Mensal na Conta Garantia.

13.2. A fiscalizagdo ficaré a cargo de servidores da estrutura da Entidade Reguladora, previamente
designados e com a atribuicdo exclusiva de fiscalizar a execucao deste Contrato.

13.3. Caso a Entidade Reguladora emita novas determinagdes relativas as fiscalizagdes ja previstas,
a Entidade devera notificar a Concessionaria previamente e por escrito sobre as novas
determinacdes e a Concessiondria tera 10 (dez) dias uteis contados a partir do recebimento da
notifica¢do para adequar-se as novas determinagdes.

13.3.1. Caso a Concessionaria n3o concorde com as novas determinagdes, a Concessiondria poderé
interpor o recurso cabivel.

13.4. O responsavel pela fiscalizagdo anotara em termo proprio de registro as ocorréncias apuradas
nas fiscalizagdes, encaminhando-o & Concessionaria para regularizacdo de eventuais faltas ou
defeitos verificados.

13.4.1. A nio regularizagfo das faltas ou defeitos indicados no termo de registro de ocorréncias, no
prazo estabelecido na notificagdo da Entidade Reguladora, nunca inferior a 30 (trinta) dias corridos
contados a partir do recebimento pela Concessionaria da referida notificagdo (“Periodo de Cura™),
ensejard a lavratura de auto de infragdo e podera sujeitar a Congessionaria a aplicagio das
penalidades previstas neste Contrato, sem prejuizo de eventual s ¢ao administrativa, civil ou

criminal por violagdo de preceito legal ou infra legal aplicavel.
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13.5. O prazo estipulado para o Periodo de Cura podera ser prorrogado mediante justificativa aceita
pela Entidade Reguladora e sem prejuizo a continuidade e adequacdo dos servicos.

13.5.1. Em caso de omissio da Concessionaria em relacdo a regularizacdo das faltas ou defeitos
indicados no termo de registro de ocorréncias, a Entidade Reguladora ter4 a faculdade de corrigir as
faltas ou defeitos, diretamente ou por intermédio de terceiro, correndo os respectivos custos por
conta da Concessionaria.

13.52. A Entidade Reguladora ¢ autorizada e verificard o cumprimento dos IQD pela
Concessionaria, para fins de averiguacdo dos relatérios mensais emitidos pela Concessionaria
acerca da quantificacdo da Contraprestagdo Mensal Efetiva,

13.5.3. O Poder Concedente, com lastro em manifestacdo prévia da Entidade Reguladora, podera
acompanhar a prestacio dos servicos da Concessdo, podendo razoavelmente solicitar
esclarecimentos ou modificagdes, caso entenda haver desconformidade com as obri gagoes previstas
neste Contrato, em especial quanto ao cumprimento dos Indicadores de Qualidade e Desempenho.

13.5.4. Os esclarecimentos ou modificagdes solicitadas pelo Poder Concedente a Concessionaria
ndo alterardo, de qualquer forma, a alocagdo de riscos prevista neste Contrato.

13.5.5. A Concessionéria sera obrigada a reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir, as
Suas expensas e no prazo fixado pelo item 13.4.1 ou, se o caso, mediante prazo requerido e
aprovado pelo Poder Concedente em razio da natureza do vicio e/ou equipamento, os
equipamentos e itens relacionados & prestacao dos pertinentes a Concessio em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des.

13.5.6. A depender da natureza do vicio, defeito ou incorrecdo e do tempo aprovado para seu
reordenamento, o Poder Concedente podera exigir que a Concessionaria apresente um plano de
agao visando reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir qualquer servigco da Concessio
prestado de maneira viciada, defeituosa ou incorreta, no prazo razoavel a ser acordado pelas Partes.

13.5.7. Em caso de omissdo da Concessionaria quanto as obrigagdes previstas nos itens 13.5.5 e
13.5.6 acima, ao Poder Concedente & facultado deduzir da Contraprestagdo Publica Mensal,
mediante requerimento apresentado ao Agente de Pagamento e Garantia, ou ainda, se ndo for
suficiente o valor mensal retido, da Garantia de Execucdo do Contrato, para remediar os vicios,
defeitos ou incorregdes identificados e nio reparados pela Concessionaria.

13.5.8. Na hipétese de ser necessaria a execucdo da Garantia de Execucdo do Contrato, esta
somente podera ocorrer apos a comunicagdo ao Concessionario que tera novo prazo de 30 (trinta)
dias para realizar a correcdo ou depositar o valor correspondente em favor do Poder Concedente.

13.5.9. Ressalvada a hipodtese dos itens 13.5.5 ¢ 13.5.6, o Poder Concedente, previamente a
execucao da Garantia de Execucdo do Contrato, devera instaurar o devido processo administrativo
para apurar a falta da Concessionaria, garantindo-se a sua ampla defesa e o contraditério, iniciado
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apenas ap6s a lavratura do auto de infragdo correspondente pelo Poder Concedente, contendo os
detalhes da infra¢do cometida e a indica¢@o da sangdo potencialmente aplicavel.

13.5.10. O auto de infracdo a que se refere o item 13.5.9 devera indicar prazo razoavel, nunca
inferior a 5 (cinco) dias tteis, em que a Concessionaria deverd demonstrar a regularizagdo da falha
relacionada a infracdo imputada pelo Poder Concedente, isentando a da aplicacdo de san¢des.

13.6. Na hipétese de auséncia de acordo entre as Partes a respeito do pagamento de alguma parcela
da Contraprestagio Publica Efetiva, a questdo serd remetida aos mecanismos de solugdo de
controvérsia de que trata o Contrato e as diferengas apuradas serdo compensadas no pagamento da
parcela mensal da Contraprestagdo Mensal Efetiva do més subsequente, nos termos deste Contrato.

13.7. Sobre as eventuais diferencas pagas a maior ou a menor a Concessiondria incidira corre¢ao
monetaria, calculada com base no Indice de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, apurado e
divulgado pelo IBGE.

CLAUSULA 14* — DIREITOS DOS USUARIOS

14.1. Sem prejuizo de outros direito e obrigagdes previstos em lei e regulamentados, sdo direitos
dos Usuarios:

14.1.1. Contar com adequada prestagdo dos Servigos, com base nas especificagdes minimas e nos
IQD, referidos neste Contrato e seus Anexos.

14.1.2. Receber informacgdes do Poder Concedente e da Concessionaria referentes a prestagdo dos
Servigos para a defesa dos seus interesses individuais e coletivos;

14.1.3. Levar ao conhecimento do Poder Concedente ¢ da Concessionaria as irregularidades que
tenham conhecimento;

14.1.4. Comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela Concessionéria na
execucdo das Obras ou dos Servigos;

14.1.5. Contar com canais de comunicacio efetivos com a Concessionaria, por meio de centrais de

atendimento e, por meios eletronicos (sitio na internet, enderego de correio eletronico, fac-simile),
nos termos deste Contrato.

14.2. Os usuarios deverdo zelar pela condervagdo e pelo bom uso dos bens, equipamentos e

relacionados a prestacao dos Servigos.

grgt -1
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CAPITULO I — DA EQUACAO ECONOMICO-FINANCEIRA DO CONTRATO
CLAUSULA 15°— VALOR DO CONTRATO E REMUNERACAO

15.1. O valor estimado deste Contrato ¢ de RS 2.164.302.703,80 (dois bilhdes, cento e sessenta e
quatro milhdes, trezentos e dois mil, setecentos e trés reais e oitenta centavos), considerando o
valor total das contraprestacdes no decorrer de seus 20 (vinte) anos de vigéncia, nos termos da
Proposta Econémica da Contratada.

15.1.1. Os recursos orgamentarios encontram-se previstos na Lei de diretrizes orcamentarias para
2024 ¢ no plano Plurianual 2022- 2025, do Municipio de Porto Velho: ACAO PROGRAMATICA:
10.31.15.425.015.2.529 - Realizagio de coletas e transportes dos residuos domiciliares com
tratamento ¢ destino final. ELEMENTO DESPESA 3.3.90.39 — Outros servigos de terceiros de
Pessoa Juridica; FONTE: 1.000.

15.2. A Concessiondria serd remunerada mediante o pagamento da Contraprestagio Mensal Efetiva
e eventuais Receitas Acessorias que vier a incorrer.

153. O Poder Concedente se obriga a pagar regularmente a Concessiondria 0s montantes
contratualmente estipulados da Contraprestacio Mensal a partir da Etapa de Operagio Definitiva
at¢ o ultimo més de vigéncia do Contrato.

15.4. A apuragdo e incidéncia do IQD iniciard sua incidéncia a partir do inicio da Etapa de
Operagdo Definitiva até o Término do Contrato, e sera realizada pela Entidade Reguladora nos
termos ¢ condigdes do Anexo do Edital (Sistema de Mensuragdo de Disponibilidade e
Desempenho).

15.5. A Contraprestagio Mensal Efetiva podera sofrer desconto de, no méximo, 10% (dez por
cento) de seu montante total (“Parcela Variavel”), ap6s a devida apuragio do TQD, nos termos e
condigdes dispostos no Anexo do Edital (Sistema de Mensuragio de Disponibilidade e
Desempenho).

[5.6. O pagamento da Contraprestagio Mensal Efetiva serd efetuado até o dia I5 (quinze) do més
subsequente a emissdo da fatura e nota do IQD, mediante a transferéncia do valor devido para
conta-corrente de titularidade da Concessionaria devidamente informada no Contrato de Conta
Garantia.

15.7. A Concessionaria declara ter pleno conhecimento e reconhece que:
15.7.1. Considerando o carater objetivo dos IQD estabelecidos neste Contrato, o seu resultado

indicard as condigdes da prestagdg/ dos servicos da Concessdo e a sua conformidade com as
exigéncias legais e contratuais.
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15.7.2. A variagdo da remuneracdo é um mecanismo pactuado entre as Partes e serd aplicado de
forma imediata e automética pelo Poder Concedente, considerando os servigos prestados e as
exigéncias deste Contrato.

15.7.3. A variagdo da Contraprestagio Mensal Efetiva nos termos desta Clausula nio constitui
penalidade contratual, mas sim mecanismo preestabelecido neste Contrato para manutencdo da
equivaléncia contratual entre os servigos prestados e a sua remunerag¢ao, desde ja acordada entre as
Partes.

15.7.4. A avaliagao do desempenho da Concessio ¢ a correspondente variagdo da Contraprestacio
Mensal Efetiva ndo prejudicam a verificagdo pelo Poder Concedente de inadimplemento contratual
da Concessionaria e consequente aplicagao das penalidades previstas neste Contrato.

15.7.5. No caso de discordancia sobre a avaliacio do IQD, as alegagdes e provas deverdo ser
apresentadas pela Concessionaria em 10 (dez) dias do recebimento do relatorio, tendo a Entidade
Reguladora o prazo de 10 (dez) dias, do recebimento das alegagdes, para se pronunciar em
definitivo.

15.7.6. Mantida a discordancia, restara a parte, querendo, recorrer a Comissdo Técnica e aos
demais meios de resolu¢do de conflitos deste Contrato.

15.7.7. Na hipotese de discordéncia do relatério téenico, o Agente de Pagamento e Garantia deverd
realizar o pagamento da parcela incontroversa apenas, complementando os valores, se o caso,
quando da resolugdo do conflito.

I5.8. No caso de inadimplemento do pagamento da Contraprestacdo Mensal Efetiva a
Concessionaria, ao débito ser acrescido no valor de 2% (dois por cento) e juros, segundo a taxa em
vigor para a mora de pagamento de impostos devidos a Fazenda Estadual.

15.8.1. No caso de atraso superior a 5 (cinco) dias uteis, a Concessionaria encaminharé notificagdo
ao Agente de Pagamento e Garantia solicitando a execucdo da Garantia Piiblica em montante
suficiente para saldar as obrigagdes pecuniarias devidas pelo Poder Concedente a4 Concessionaria.

15.8.2. No caso de atraso superior a 90 (noventa) dias corridos, serd conferida 2 Concessionaria a
faculdade de suspender os investimentos em curso, bem como todas as atividades que ndo sejam
estritamente necessarias a continuidade da coleta, tratamento e disposi¢ao final, a despeito da
permissdo de acionamento de garantia nos termos do Contrato de Conta Garantia e sem prejuizo do
direito a rescisao do Contrato. Neste caso, estardo suspensos os descontos relativos ao IQD ou
qualquer penalidade 4 Concessiondria em razdo dessa suspensio.

15.8.3. Se, por qualquer razio, o fluxo de receitas dedicados 4 formagdo da garantia publica vier a
ser interrompido ou reduzido para volume insuficiente 4 quitacio de uma Contrapresta¢do Mensal
Efetiva, devera o Agente de Garantia comunicar 2 Concessionaria que, por sua vez, podera
suspender imediatamente os investimentos em curso, bem como as atividades que nao sej
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estritamente necessarias 4 continuidade dos Servigos, até o que fluxo de recursos seja regularizado.
Neste caso, estardo suspensos os descontos relativos ao IQD ou qualquer penalidade a
Concessiondria em razao dessa suspenséo.

15.8.4. No caso de permanéncia da inadimpléncia por periodo superior a 180 (cento e oitenta) dias
corridos e reduzido o volume da Conta Garantia em volume constante inferior a duas parcelas de
Contraprestagdo Publica Mensal, serd conferida a Concessiondria a faculdade de suspender a
integralidade da prestacdo dos Servicos até que sejam regularizados os pagamentos e o volume
minimo da Garantia Publica seja restaurado. Neste caso, estardo suspensos os descontos relativos
ao IQD ou qualquer penalidade & Concessiondria em razio dessa suspensao.

15.8.5. Em qualquer hipétese de suspensio dos investimentos ou Servigos, a sua retomada devera
ser acompanhada da instauragio de procedimento de reequilibrio econdmico-financeiro do
Contrato, visando recompor as perdas e ressarcir a Concessiondria dos custos imprevistos
resultantes da medida, inclusive quanto eventuais perdas e danos resultantes da inadimpléncia
como financiadores, fornecedores e terceiros contratados.

CLAUSULA 16* — REAJUSTES DA CONTRAPRESTACAO PUBLICA

16.1. A Contraprestagdo Mensal sera reajustada anual e automaticamente por meio da seguinte
formula:

P =Po x [0,30 x (M/Mo) + 0,56 x (I/Io) + 0,14 x (C/Co)]

Onde,
a) P = Valor da Contraprestagio Reajustada
b) Po = Valor da Contraprestacio, no més da apresentacao da proposta.
¢) M = Piso salarial da categoria profissional dos coletores deste municipio, acordo coletivo

de trabalho ou valor efetivamente pago a categoria, no més do reajustamento.

d) Mo = Piso salarial da categoria dos coletores neste municipio, no més da apresentagdo da
proposta.
e) I = Indice Geral de Pregos do Mercado (IGP-M), disponibilizado pela Fundacdo Getiilio
Vargas, no més do reajustamento.
f) lo = Indice Geral de Pregos do Mercado (IGP-M), disponibilizado pela Fundagao Getilio
Vargas, no més da apresenta¢io da proposta.
g) C = Prego MEDIO do litro do 6leo diesel S10 ao consumidor final junto ao
municipio de PORTO VELHO, divulgado pela ANP — Agéncia Nacional de Petroleo, Gas/
natural e Biocombustiveis (www.anp.gov.br), no més do reajustamento.
h) Co = Prego MEDIO do litro do ¢leo diesel S10 ao consumidor final junt
municipio de PORTO VELHO, divulgado pela ANP — Agéncia Nacional de Petréle
natural e Biocombustiveis (www.anp.gov.br), no més da apresentagdo da proposta,
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16.2. Caso venha a ocorrer a extingdo dos indices oficiais utilizados nas férmulas acima, serdo
adotados outros indices oficiais que venham a substitui-los, e na falta desses, outros com funcdo
similar, conforme indicado pelo Poder Concedente.

16.3. A aplicagdo do reajuste previsto nesta cldusula nio afasta a possibilidade de revisdo
extraordinaria do Contrato, de acordo com os termos previstos no Contrato.

16.4. O reajuste devera ocorrer anualmente ¢ de forma automdtica, totalmente independente de
qualquer procedimento voltado & revisdo extraordinaria do Contrato.

CLAUSULA 17* - REVISOES ORDINARIAS

17.1. Apds o transcurso de 5 (cinco) anos, contados do inicio da Concessao, a Entidade
Reguladora, juntamente com a Concessionéria, fardo uma revisio para avaliar o desempenho, as
metas e novas possibilidades tecnolégicas a serem implantadas, o crescimento projetado e o
crescimento real no periodo. Da mesma forma, podera ser realizada a revisio do 1QD, conforme
indicados no Contrato, para avaliar a efetiva demanda dos servigos prestados, o perfil efetivo dos
casos e verificar a pertinéncia das metas estabelecidas, assim como permitir a distribui¢do dos
ganhos de produtividade, quando existentes, ¢ a reavaliacdo das condigdes de mercado.

17.2. Além do disposto na Subcldusula acima, ressalvado a regra de reajuste anual, a
Contraprestagdo Mensal Maxima somente poderé sofrer aumentos ou reduc¢des em decorréncia de
recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro, cujas hipéteses de cabimento, procedimento
aplicavel, critérios e principios encontram-se estabelecidos na Clausula 20.

CLAUSULA 18 — RECEITAS EXTRAORDINARIAS

18.1. A Concessionaria esta autorizada a explorar fontes de Receitas Acessorias desde que
respeitados os termos deste Contrato.

18.2. A Concessionaria podera considerar a prestacdo dos servigos a seguir relacionados como
fontes de receitas acessorias, desde que tais agdes ndo prejudiquem as atividades objeto do
Contrato, o funcionamento dos sistemas operacionais integrantes da Concessdo, bem como a vida
util minima projetada para a unidade de tratamento de residuos:

a. Prestagdo de servigos de coleta, recebimento, tratamento e disposicio final
de residuos comerciais, de servigos e industriais que nado estejam incluidos
na coleta regular do municipio, inclusive lodo, desde que tais atividades
estejam prévia e ambientalmente licenciadas pelos orgdos de controle
ambiental;

b. Recebimento de lodo de esgoto de estacdes de tratamento nio industrial;
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¢. Aproveitamento e/ou Valorizagdo dos residuos recebidos e comercializa¢io
dos produtos beneficiados, incluindo geragdo de energia, extragio,
beneficiamento e venda de biogds, compostagem, segregacdo, reciclagem ou
qualquer outro processo licenciado pelos 6rgidos ambientais competentes;

d. Eventual venda de créditos de carbono e/ou de emissdes reduzidas de
carbono decorrentes de projetos de Mitigacdo de Gases de Efeito Estufa no
Mercado Voluntario ou no ambito do Protocolo de Kyoto, Acordo de Paris
ou qualquer Acordo Nacional ou Internacional que venha a lhes suceder ou
regulamentar;

e. Comercializagio de reciclaveis, geragdo de energia térmica através de
incineragdo e outros projetos associados;

f. Coleta, tratamento e disposi¢do final de Residuos da Construgdo Civil
(RCO);

g. Coleta e tratamento de residuos sélidos Classe I

h. Tratamento de efluentes oriundos de atividades do setor industrial; e

1. Tratamento e destinagdo de RSS de grandes geradores.

18.3. A exploragdo de receitas acessorias, cujo objeto nio se vincule ao rol previsto no item 18.2,
estara permitida desde que previamente comunicado a0 Poder Concedente, comunicagio esta que
conterd, no minimo, as seguintes informacdes:

(1)

(ii)
(iif)
(iv)

(v)

Descritivo detalhado da(s) atividade(s);
Os riscos relacionados 4(s) atividade(s) que se pretende(m) explorar;
Caso haja, o cronograma estimativo de implantagdo do(s) empreendimento(s);

Aprojegdo  dos  faturamentos previstos no projeto para a
Concessiondria;

A demonstragio de que a(s) atividade(s) ndo comprometera(do) os padroes de
qualidade dos servigos objeto do Contrato e de que obedece(m) & legislacdo

brasileira, inclusive a ambiental. &
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18.3.1. O Poder Concedente podera oferecer objecdo a comunicagdo de que trata o item 18.3, por
decisdo motivada e devidamente fundamentada, exclusivamente na hipétese de a atividade
impactar, de modo comprovado, os servigos objeto do Contrato e/ou a seguranca dos usuarios.

18.3.2. A objec@o podera ser oferecida pelo Poder Concedente no prazo méximo de 10 (dez) dias
Gteis, a contar da data do recebimento da Comunicagdo, sendo o siléncio interpretado como
autorizativo ao inicio da atividade pela Concessionéria.

18.3.3. Ultrapasso o prazo previsto no item 18.3.2 e constatado que a atividade proposta pela
Concessiondria seria passivel de obje¢io, o Poder Concedente respondera pelo 6nus decorrentes da
interrupgdo da atividade, proporcionalmente aos dias de atraso em sua manifestagdo.

18.4. Ressalvadas situagdes excepcionais, cxpressa ¢ fundamentadamente autorizadas pelo Poder
Concedente, ¢ que demonstrarem beneficios significativos para o Poder Concedente, os prazos dos
contratos relacionados as fontes de Receitas Acessorias celebradas pela Concessionaria nio
poderdo ultrapassar o prazo do presente Contrato.

18.5. A Concessionaria deverd compartilhar com o Poder Concedente os ganhos econdmicos
decorrentes das fontes de Receitas Acessorias por ela exploradas, mantendo, para tanto,
contabilidade especifica de cada contrato que eventualmente vier a celebrar.

18.5.1. A proporgdo do compartilhamento das Receitas Acessorias em favor do Poder Concedente
sera de 5% (cinco por cento) da receita bruta obtida pela Concessionaria.

18.6. A Concessionaria devera contabilizar separadamente o montante recebido a titulo de Receitas
Acessorias, encaminhando ao Poder Concedente, mensalmente, relatério que contemple
detalhamento dos valores obtidos, copia das faturas, instrumentos congéneres, e demais
informagdes necessarias ao acompanhamento da exploracdo das Receitas Acessorias, decorrentes
dos contratos e outros instrumentos pertinentes.

18.7. Para fins deste Contrato, as Receitas Acessérias sio consideradas aleatdrias, de modo que a
Concessiondria ndo fard jus a reequilibrio econdmico-financeiro, tampouco a quaisquer
indenizagGes pelos investimentos realizados.

18.8. Na exploragdo de Receitas Acessérias, a Concessionaria responsabilizar-se-a por todas e
quaisquer infragdes legais ou ofensas & regulamentagdo especifica perante terceiros e todos os
orgdos competentes de fiscalizagdo e regulagdo, excluindo o Poder Concedente de qualquer
demanda a respeito.

18.9. Os contratgls celebrados entre a Concessiondria e terceiros reger-se-ao pelas normas de direito
privado, ndo s¢ estabelecendo qualquer relagdo Juridica entre os terceiros envolvidos ¢ o Poder

Concedente.
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CLAUSULA 19° - ALOCACAO DE RISCOS

19.1. Os riscos alocados as Partes encontram-se previstos neste Contrato. Eventuais situagdes ndo
previamente descritas neste Contrato ¢ anexos do Edital, mas que, por sua natureza, possam
representar riscos imprevistos as Partes, quando identificados, deverdo ser objeto de revisdo do
Contrato, visando sua correta alocagdo e, se o caso, com a respectiva revisdo do equilibrio
econdmico-financeiro.

19.2. Constituem riscos suportados exclusivamente pelo Poder Concedente, que poderdo ensejar
reequilibrio econémico-financeiro do Contrato em favor da Concessiondria:

(1)

(i)

(111)

(iv)

(vi)

Decisdes judiciais ou administrativas que impactem, impe¢am ou impossibilitem a
Concessionaria de prestar integral ou parcialmente os Servigos, ou que
interrompam ou suspendam o pagamento da Contraprestacdo Publica, seu reajuste
ou revisdo de acordo com o estabelecido neste Contrato, exceto nos casos em que a
Concessionaria houver dado causa a situagdo sobre a qual estiverem fundadas
referidas decisdes;

Alteragdes na legislacdo ou regulamentacio pertinente, inclusive quanto a criagdo,
alteragdo ou extingdo de tributos ou encargos e exigéncias para a gestdo e operagao
da concessdo, que alterem a composigdo economico-financeira da Concessionaria,
excetuada a legislagdo dos impostos sobre a renda;

Descobertas arqueologicas ou paleoldgicas nas areas a serem implantadas as
infraestruturas vinculadas ao objeto deste Contrato;

Atrasos ou inexecugdo das obrigacdes da Concessionaria, causados pela demora ou
omissdo do Poder Concedente ou de demais oOrgdos ou entidades publicas
incluindo, mas nao se limitando a emissao de licengas e autorizagGes necessarias ao
adequado desenvolvimento da concessdo, quando cabiveis, e quando nao
observados os prazos legais pertinentes;

Descumprimento, pelo Poder Concedente, de suas obrigagdes contratuais ou
regulamentares, incluindo, mas ndo se limitando ao inadimplemento do pagamento
da Contraprestacdo Publica, reposi¢do ou execucdo da Garantia Pablica ou o
descumprimento de prazos a ele aplicaveis nos termos deste Contrato e/ou na
legislagao vigente;

unilateral das obrigacdes
ncedente, que provoquem

Imposicdo de novas obrigagdes ou alteragdo
originalmente contempladas no Contrato, pelo Poder
impacto nos custos e encargos da Concessionaria;
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(vii)  Insucesso de inovagdes tecnologicas introduzidas pela Concessionaria, em razio de
solicitacdo do Poder Concedente;

(viii) Prejuizos causados a terceiros ou ao meio ambiente pelos administradores,
empregados, prepostos, ou prestadores de servigos em nome do Poder Concedente
antes da data de inicio da prestagdo dos servigos, hipotese em que, além do direito
ao reequilibrio econémico-financeiro do Contrato, terd a Concessionaria o direto ao
ressarcimento pelo Poder Concedente de eventuais indenizagdes que vierem a
pagas em razao do passivo ambiental e/ou casos de responsabilidade civil que
tenham como causa fato anterior 4 Concesséo;

(ix)  Manifestagdes sociais e/ou publicas que comprometam a execucdo Contrato ou que
acarretem danos aos bens vinculados & Concessdo, desde que as perdas e danos
causados por tais eventos ndo sejam objeto de cobertura de seguros previstos neste
Contrato;

(x) Investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes das acdes de
desapropriagdes e instituicdo de serviddes administrativas determinadas pelo Poder
Concedente, na forma da lei;

(xi)  Impactos econdmico-financeiros originados pelo atraso na instauragdo, trimite ou
conclusdo dos processos de desapropriagio que impactem no cronograma de
execugdo dos investimentos previstos neste Contrato;

(xil)  Agdes originarias de servigos prestados anteriormente a data de inicio da prestagdo
de servigos;

(xiii) Fato do Principe que efetivamente onere a execugdo do Contrato, salvo quando o
ato ou fato caracterizar risco que ja tenha sido atribuido expressamente a
Concessionaria neste Contrato;

(xiv) Descumprimento do IQD pela Concessionaria em fungdo de fato imputavel ao
Poder Concedente;

(xv)  Modificagdes promovidas pelo Poder Concedente nos parimetros do IQD, que
causem comprovado e efetivo impacto nos encargos da Concessionaria, superior
aquele experimentado na hipotese de o servigo ser desempenhado em condicdes de
atualidade e adequacao;

(xvi) Custos de recuperagdo, prevengdo, correcio e gerenciamento de passivos
ambientais relacionados a Concegsio, originados anteriormente a data de inicio da
prestacdo de servigos, respeitadds sempre as obrigagdes previstas & cada parte na

Clausula 8" deste Contrato;




(xvii)

(xviii)

(xix)

(xx)

(xxi)

(xxii)
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Custos e atrasos com a obtengdo das Licencas Prévias ambientais ou sua
renovagao;

Atrasos nas obras decorrentes da demora na obtencio de licengas e autorizagdes a
cargo da Concessiondria nos casos em que os prazos de analise dos 6rgdos
ambientais ¢ demais 6rgdos envolvidos ultrapassarem as previsoes legais, hipdtese
na qual ndo serdo computados os dias para fins de aplicacio de penalidades, exceto
se decorrente de fato imputdvel a Concessionaria;

Vicios ocultos, inconsisténcias, nio conformidades e/ou discrepancias qualitativas
e/ou quantitativas nos iméveis selecionados para implanta¢do dos investimentos
previstos, em relacio ao disposto neste Contrato;

Prejuizos ocasionados a Concessionaria e a operagdo dos servicos em razio da
realizagdo de investimentos diretamente pelo Poder Concedente ou por entidades
da Administragio Indireta, ou, ainda, mediante contrata¢do de terceiros; e

Mudangas nos projetos e/ou nas obras por solicitagdo do Poder Concedente ou de
outras entidades publicas, salvo se tais mudangas decorrerem da ndo-conformidade
do projeto e/ou das obras com a legislagdo em vigor a época da realizacdo do
investimento ou com as informagdes contidas no Contrato.

Greves e paralisacdes de orgdos da Administragio Publica que impactem
diretamente na regular prestagdo de servigos e cumprimento das obrigagdes por
parte da Concessionaria.

19.3. A Concessionaria é exclusiva e integralmente responsével pelos riscos a seguir elencados:

19.3.1. Constituem, dentre outros, riscos de engenharia e de operagdo assumidos pela
Concessionaria:

(i)

(i)

(1ii)

Tecnologia ou técnica empregadas na prestagdo dos servicos, e insucesso de
inovagdes tecnoldgicas introduzidas espontaneamente pela Concessionaria;

Prejuizos decorrentes de erros, omissoes ou alteragdes de projetos de engenharia,
incluindo a realizagdo das obras de sua responsabilidade, no que se incluem danos
decorrentes de falha na seguranga no local de sua realizacdo, independentemente da
ndo-objegdo do Poder Concedente:

Atrasos no processo de obtengdo de autorizagdes, licengas e/ou permissdes a serem
emitidas por autoridades administrativas, exigidas para execu¢do das atividades
previstas no objeto e cuja responsabilidade pela obtengdo seja da Concessionaria,




(iv)

™)

(vi)

(vii)

(viii)
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nos termos deste Contrato, sempre que o atraso estiver relacionado a obrigacdes e
riscos que ndo tenham sido expressamente alocadas ao Poder Concedente;

Atraso no cumprimento do cronograma para implantagio da infraestrutura, e sempre
que o atraso estiver relacionado a obrigagdes e riscos que ndo tenham sido
expressamente alocadas ao Poder Concedente:

Quaisquer interferéncias com 6rgdos da Administragio Publica, inclusive seus
concessionarios, permissionarios e autorizatarios de servicos publicos ou
delegatdrios de atividade econémica, em relacio a execucdo das atividades
constantes do objeto do Contrato, observados os riscos ¢ obrigagdes alocados ao
Poder Concedente.

As mudangas no plano de investimentos ou nos projetos, por mera liberalidade da
Concessionaria;

A qualidade na prestagdo dos servigos, bem como o atendimento as especificagdes
técnicas dos servigos, indicadores de qualidade, seguranga e atendimento aos
Usuarios;

A obsolescéncia, a robustez e o pleno funcionamento da tecnologia empregada pela
Concessionaria na consecugio do objeto deste Contrato:

19.3.2. Constituem, dentre outros, riscos econdmico-financeiros assumidos  pela
Concessionaria:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

Capacidade financeira e/ou de captagdo de recursos pela Concessionaria, assim
como os custos de empréstimos e financiamentos obtidos pela Concessionaria para
arcar com as obriga¢des decorrentes do Contrato:

Ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas, negligéncia, inépcia,
omissdo ou das proprias atividades da Concessionéria no cumprimento do objeto
deste Contrato;

Constatagdo superveniente de erros ou omissdes em qualquer proje¢do ou premissa
realizada pela Concessiondria, inclusive nos levantamentos que subsidiaram sua
proposta técnica e econdmica;

Aumento do custo de empréstimos e financiamentos a serem obtidos pela
Concessiondria para execu¢do e custeio dos servigos objeto da Concessio,
respeitadas as disposi¢dgs especificas previstas neste Contrato, salvo comprovagao
de que o aumento de/custo tenha decorrido diretamente de a¢do ou omissdo do
Poder Concedente;




)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

)

(xi)

(xii)

(xiii)

(x1v)

19.3.3. Constituem, dentre outros, riscos ambientais assumidos pela Concessionaria:
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Variagdes ordinarias de custos de insumos, custos operacionais, de manutencio, de
investimentos, de despesas com pessoal, ou qualquer outro custo incorrido pela
Concessionaria na execucdo dos Servigos objeto da Concessdo, ao longo do tempo
ou em relagdo ao previsto no Contrato, ou em qualquer projecdo realizada pela
Concessionaria ou pelo Poder Concedente;

Erro de projetos, erro na estimativa de custos e/ou gastos, falhas na prestagio dos
servigos, defeitos nas obras ou equipamentos, bem como erros ou falhas causadas
pela Concessionaria, pelos terceirizados ou subcontratados pela Concessionaria;

Todos os custos e riscos inerentes a execucao do objeto com a qualidade exigida,
incluindo, entre outros, investimentos, custos ou despesas adicionais necessarias
para o atendimento ao IQD, para o atendimento da obrigacdo de preservacio da
atualidade, bem como das normas técnicas e regras previstas em lei ou neste
Contrato;

Roubos, furtos, destrui¢io, perdas ou avarias nos bens integrantes da Concessdo ou
em seus proprios bens, cuja materializacdo ndo tenha sido provocada por ato ou
fato imputavel ao Poder Concedente;

Variagdes nas Receitas Acessorias estimadas pela Concessiondria, inclusive quando
em decorréncia de criagdo e/ou extingdo de tributos ou alteracdes na legislacdo ou
na regulagdo tributdrias, observadas as regras especificas estabelecidas neste
Contrato;

Os riscos associados a quaisquer investimentos, custos e/ou despesas decorrentes
da execugdo de servigos que gerem Receitas Acessorias;

Criagdo, extingdo ou alteracdio de tributos ou encargos legais que ndo tenham
repercussao nas receitas e despesas da Concessionaria;

Custos diretos e indiretos e prazos da solugdo de invasdes posteriores a imoveis
disponibilizados livres e desembaragados a Concessionaria;

Estimativa incorreta do valor dos investimentos a serem realizados para a
consecugao do objeto deste Contrato:

Constatagdo superveniente de erros ou omissdes nos projetos de engenharia
relacionados a cada investimento, inclusive nos levantamentos que o subsididram;

-
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(1) Passivos e/ou irregularidades ambientais cujo fato gerador tenha se materializado
apos a data de assinatura do Contrato. Em se tratando da lixeira de Vila Princesa e
do Aterro Sanitdrio do Jirau, devera ser observada a sistematica prevista na
Clausula 8*;

(i)  Embargo de obras e atividades de responsabilidade da Concessionaria, bem como
atraso do inicio da operagio das obras previstas, e, ainda, novos custos e
descumprimento de prazos decorrentes da necessidade de nova aprovacio de
projetos pelo Poder Concedente e/ou de emissio de novas autorizagdes, licengas e
alvards pelos orgdos competentes em razdo da ndo-observancia, pela
Concessionaria, e/ou seus subcontratados, das diretrizes e disposigdes legais
aplicaveis;

(i)  Atendimento das exigéncias decorrentes do processo de obtencdo das licengas
ambientais de instalagdo e operagdo, incluindo implementagdo das compensagdes e
medidas de mitigagdo atribuidas a Concessiondria, observadas as disposigdes
previstas na Clausula 82

(iv)  Nao-observancia as diretrizes minimas constantes neste Contrato ou alteracdo das
concepgdes, projetos ou especificacdes que impliquem em emissdo de nova(s)
licenga(s), arcando integralmente com os custos socioambientais direta ou
indiretamente decorrentes da ndo-observancia da respectiva diretriz socioambiental
e/ou decorrentes da necessidade de emissio de nova(s) licenga(s) por culpa da
Concessionaria;

(v) Variagdo dos custos ¢ atraso na obtengdo das licengas, autorizacdes e alvaras que,
nos termos do Contrato, sejam de responsabilidade da Concessionaria, ou cuja
responsabilidade seja a ela delegada, salvo se a Concessionaria ndo tenha
concorrido para sua causa e/ou se o prazo de andlise do 6rgdo competente
responsavel pela emissio dos referidos documentos ultrapasse as previsoes legais; e

(vi)  Prejuizos causados ao meio ambiente por culpa da Concessionaria, de seus
empregados, prestadores de servico, terceirizados, subcontratados ou por qualquer
outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades
abrangidas neste Contrato, respeitada sempre a correta alocagdo do 6nus de
recuperagao dos passivos ambientais e cumprimento de condicionantes mitigadores
prevista na Clausula 8%,

19.3.4. Constituem, dentre outros, riscos juridicos assumidos pela Concessionaria:

(1) Seguranga e saide dos trabalhadores qu
seus subcontratados ou terceirizados:

estejam subordinados a Concessionaria,

4



(i1)

(iii)
(iv)

)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

(xi1)
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Cumprimento da legislagdo aplicavel e vigente no Brasil, especialmente a legislagao
trabalhista, previdenciaria e tributéria;

Planejamento tributdrio da Concessionaria;

Atendimento as decisoes judiciais ¢ arbitrais relacionadas a prestagao dos servigos,
quando decorrerem de atos comissivos ou omissivos da Concessionaria;

Danos, intencionais ou ndo, nos bens vinculados a Concessdo, decorrentes de
vandalismo, depredacao, furtos, pichagdes, ou outros praticados pelos usuarios ou
por terceiros, cuja materializagdo ndo tenha sido provocada por ato ou fato
imputavel ao Poder Concedente;

Manifestagdes sociais ou publicas que afetem de qualquer forma a presta¢ido dos
servigos, cuja materializagdo ndo tenha sido provocada por ato ou fato imputavel ao
Poder Concedente, ressalvada, contudo, a suspensdo temporaria da medi¢do do
IQD, bem como da aplicagdo de penalidades decorrentes da situagcdo excepcional,
durante o periodo da ocorréncia, desde que a Concessionaria ndo tenha concorrido
para sua causa;

Greves e dissidios coletivos de funcionarios da Concessionaria, seus fornecedores,
subcontratados ou terceirizados, cuja materializagdo nao tenha sido provocada por
ato ou fato imputdvel ao Poder Concedente, ressalvada, contudo a suspensdo
temporaria da medig¢do do IQD, bem como da aplicagdo de penalidades decorrentes
da situacdo excepcional, durante o periodo da ocorréncia, desde que a
Concessionaria ndo tenha concorrido para sua causa;

Responsabilidade civil, administrativa e penal por danos que possam ocorrer a
terceiros, ou causados por terceiros, sejam estas pessoas que trabalhem para a
Concessionaria, seus empregados, prepostos, terceirizados ou subcontratados,
decorrentes da execugdo das atividades objeto deste Contrato;

Negligéncia, impericia ou imprudéncia de pessoas que trabalhem para a
Concessiondria, sejam elas empregados, terceirizados ou subcontratados;

Problemas, atrasos ou inconsisténcias no fornecimento de insumos necessarios a
prestacdo dos servigos, desde que ndo tenha sido provocado por ato ou fato
imputavel ao Poder Concedente;

Adequacdo a regulagdo da Entidade Reguladora, ou qualquer outro 6rgdo ou
entidade que exerca regulacdo sobre as atividades objeto deste Contrato;

Prejuizos causados a terceiros pela Concessiondria, seus empregados, prestadores de
servigo, fornecedores, terceirizados, subcontratados ou qualquer outra pessoa fisica

3\
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ou juridica vinculada & Concessionéria, no exercicio das atividades abrangidas neste
Contrato;

(xiii) Contratagdo dos seguros e garantias obrigatorios, respeitando os prazos, os limites e
as regras estabelecidas no Contrato, inclusive risco de eventual dificuldade ou
inviabilidade de execugdo de seguros ¢ garantias pelo Poder Concedente nas
hipoteses que ensejariam direito 4 sua execucio;

(xiv)  Agdes judiciais e/ou de 6rgios de controle que impegam ou suspendam a execucio
do Contrato, desde que decorrentes de agdes ou omissdes imputadas como risco
exclusivo da Concessionaria

19.3.5. Constitui risco de demanda assumido integralmente pela Concessionaria, a variagdo anual,
limitada a 10% (dez por cento), dos quantitativos previstos neste Contrato. Variagdes superiores a
este percentual, seja para mais ou para menos, e desde que nao tenham sido provocadas por ato ou
fato imputavel exclusivamente a Concessionaria, serdo objeto de revisdo, nos termos da Clausula
20" deste Contrato.

19.4. As Partes declaram terem pleno conhecimento da natureza e extensio dos riscos por ela
assumidos neste Contrato e terem levado tais riscos em consideragdo na aceitagdo dos termos do
Contrato ¢, especial, a Concessionaria, quando da formulagdo de sua Proposta Econémica.

19.5. Sera compartilhado entre as Partes o risco da ocorréncia de eventos de forgca maior ou caso
fortuito, nos termos da Clausula 34 do Contrato.

19.6. A redugao de custos da Concessionaria decorrentes de incentivos oferecidos pelo Poder
Concedente, demais entes da Federacdo ou entidades integrantes de sua administracdo indireta,
consistentes em linhas de crédito especiais, beneficios oriundos da celebragdo de convénios, de
incentivos fiscais, de facilidades tecnoldgicas oferecidas, de transferéncia de conhecimento, de
disponibilizagdo ou subsidio de servicos necessarios a execucao dos Servigos, sem 6nus para a
Concessiondria, serdo objeto de reequilibrio do contrato para fins de compartilhamento no Ambito
das Revisdes Ordinarias de que trata o item 17.1, limitada ao volume e ao prazo do beneficio.

CLAUSULA 20° - RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

20.1. Sempre que atendidas as condicbes deste Contrato e mantida a reparticdo de riscos nele
estabelecida, considera-se mantido seu equilibrio econdémico-financeiro. A Concessionéria nio fara
jus a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro caso quaisquer dos riscos por ela assumidos
neste Contrato venham a se materializar.

20.1.1. A Concessionaria podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro
sempre que cabivel, nos termos deste Contrato e da legislacdo vigente aplicavel. O Pode

!
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Concedente, desde que devidamente comprovada as razdes de sua ocorréncia, propora a revisio do
contrato para fins de restabelecimento de seu equilibrio.

20.1.2. Sem prejuizo de outros eventos descritos no item 20.1.1 supra, constituem nomeadamente
causas de revisio extraordinaria do Contrato os seguintes eventos:

(1) Sempre que for imposto pelo Poder Concedente modifica¢do unilateral do Contrato,
que importe variagio dos S€Us custos ou das receitas, tanto para mais como para

(i1) excetuado os tributos sobre 3 renda, sempre que forem criados, alterados ou extintos
tributos ou encargos legais ou sobrevierem novas disposi¢des legais, apds a data de
apresentagao pela Licitante vencedora da Proposta Econdémica, desde que acarretem

(i) sempre que circunstancias supervenientes, em razio de fato do principe ou ato da
Admini

(iv)  sempre que houver alteracio legislativa de carater especifico que produza impacto
direto sobre as receitas da SPE, tais como as que concedam isencio, reducdo,
desconto ou qualquer outro privilégio tributario ou tarifario, nos termos da Clausula

(v) sempre que circunstincias supervenientes, em razio de caso fortuito, for¢ca maior e

20.2. Em todos os casos, a Parte postulante devera enviar & Parte postflada uma notificacio de
solicitagdo de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro. Na referida Notificagdo, a Parte
Postulante devera fornecer detalhes sobre a hipétese ensejadora da ecomposigdo do equilibrio
econﬁmico-ﬁnanceiro, bem como, se for o caso, informacées sobre:
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(1) a data da ocorréncia e provavel duracdo da hipétese ensejadora da recomposico do
equilibrio econdmico-financeiro;

(i1) a estimativa da variagio de investimentos, custos ou despesas, ou variagdo de
receitas;

(iii)  qualquer altera¢do necessaria nos servigos objeto deste Contrato;
(iv)  aeventual necessidade de aditamento deste Contrato; e

(V) a eventual necessidade de liberagdo do cumprimento de quaisquer obrigacdes, de
qualquer das Partes.

(1) que a hipotese ensejadora da recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro foj a
causa direta de novos investimentos, custos extraordinarios ou despesas adicionais,
tendo ou ndo causado o descumprimento dos 1QD; e/ou

(i)  que os investimentos, custos ou despesas adicionais, o descumprimento dos IQD
previstos no Edital ou a liberagdo do cumprimento de certas obrigagdes contratuais
ndo puderam ser evitados Concessionaria Ou por seus contratados, incluindo, quando
for o caso, o uso de avaliagoes de mercado e demonstragao de como a hipétese vem
afetando os pregos cobrados por outros negdcios semelhantes ao objeto deste
Contrato.

20.4. Nos casos em que a Parte postulante for a Concessionéria, o Poder Concedente examinar4 as
informagdes fornecidas pela Concessionéria e decidira, no prazo de até 30 (trinta) dias, pelo
cabimento ou nio da recomposi¢ao do equilibrio econdmico-financeiro.

20.5. O prazo referido no item 20.4 acima podera ser prorrogado, justificadamente, uma tinica vez,
a critério do Poder Concedente.

20.6. Ao final do procedimento indicado no item 20.5 acima, caso a recomposi¢do do equilibrio
econdmico-financeiro tenha sido julgada cabivel, o Poder Concedente devera adotar, a seu
exclusivo critério, uma ou mais das seguintes formas de recomposic¢ao:

(1) aumento ou reducdo do valor da Contraprestacdo Mensal Maxima, inclusive para
fins de compensacio dos custos e despesas adicionais ou da perda de receita
efetivamente ocorrida em funcio do fato de desequilibrio econdmico-financeiro:
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(1) alteragdo do Prazo da Concessio, respeitados os limites da legislagéo vigente;

(111) modificagdo, de forma proporcional, de certas obrigagdes contratuais da Parte

(iv)  pagamento a Concessionaria, pelo Poder Concedente, dos Investimentos, custos ou

20.7. Os processos de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro ndo poderdo alterar a
alocagdo de riscos ori ginalmente prevista neste Contrato, ressalvado o previsto no item 20.1.

20.8. Na hipétese de se constituir uma situagio de onerosidade excessiva a qualquer das PARTES,
decorrentes da variagdo imprevista ou previsivel, mas de proporgoes imponderaveis, do retorno
econémico do Contrato constante do Plano de Negocios da Concessionaria em virtude de fato

CAPITULO V - DOS SEGUROS E GARANTIAS

CLAUSULA 21°— SEGUROS

21.1. Durante o Prazo da Concessdo, a Concessionaria devera confratar ¢ manter em vigor as
apolices de seguro indicadas no item 21.7 abaixo, conforme condi¢des estabelecidas pelo Poder
Concedente e de acordo com a legislagdo vigente.

21.1.1. As apélices devem ser contratadas com seguradoras e resseguradoras de primeira linha.

21.1.2. Nenhum servigo poderd ter inicio ou prosseguir sem que a Concessionéria apresente ao
Poder Concedente a comprovagdo de que as apdlices dos seguros exigidos neste Contrato estio em
vigor, conforme legislacdo vigente.

21.1.3. O Poder Concedente devers figurar como um dos cobeneficidrios nas apélices de seguros
referidas neste Contrato, devendo o cancelamento, suspensio, modificagdo oy substituicdo de
quaisquer apédlices ser previamente autorizado pelo Poder Concedente. As apolices de seguros
poderdo estabelecer como beneficiaria da indenizacio instituicdo financeira credora da
Concessionaria.

21.1.4. Os recursos provenientes da indenizagio deverio ser utilizados para garantir a continuidade
da operagdo, exceto no caso de o evento segurado resultar em caducidade da Concessio; e/ou o

Yz
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Poder Concedente vier a responder pelo sinistro, hipétese em que as apélices de seguros deverdo
prever a sua indenizagdo direta.

21.1.5. Pelo descumprimento da obriga¢io de contratar ou manter atualizadas as apolices de seguro
exigidas, o Poder Concedente aplicara multa, conforme regulamentacido, até apresentacdo das
referidas apélices ou do respectivo endosso, sem prejuizo de outras medidas previstas neste
Contrato.

21.1.6. Durante o Prazo da Concessio, a Concessionaria devers contratar ¢ manter em vigor os
seguintes seguros:

a) Risco de Engenharia: incluindo cobertura de testes, mstalagdo, montagem, riscos do fabricante
(quando ndo houver garantia do fabricante), e responsabilidade civil extensiva a danos causados na
obra;

b) Responsabilidade civil: com cobertura para a Concessionaria e 0 Poder Concedente, bem como
seus administradores, empregados, funcionarios, subcontratados, prepostos ou delegados, pelos
montantes com que possam ser responsabilizados a titulo de danos materiais, pessoais e morais,
Custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou morais,
decorrentes das atividades abrangidas pela Concessio, inclusive, mas ndo se limitando, a danos
involuntirios pessoais, mortes, danos materiais causados a terceiros e seus veiculos, devendo tal
seguro ser contratado com limites de indenizagio compativeis com os riscos assumidos para danos
a terceiros, instalagdo e montagem, incluindo subcontratados (Responsabilidade Civil Cruzada),
com cobertura extensiva a danos causados na obra civil constando indenizacdo para danos pessoais
e materiais; e

¢) Seguro de operag¢ido: cobertura de danos materiais, pessoais e morais, custas processuais e
quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, pessoais ou morais, decorrentes da
execugdo dos Servigos.

21.2. Os montantes cobertos pelos seguros indicados no item 21.7 acima deverdo considerar valor
nao inferior a R$ 5.000.000.,00 (cinco milhdes de reais).

21.3. A Concessionéria deveré informar ao Poder Concedente todos os bens cobertos pelos seguros
¢ a forma de célculo do limite maximo de indenizagdo de cada apolice de seguro, encaminhando
cOpia autenticada das apdlices e suas renovacgoes.

21.4. A Concessionaria ¢ responsavel pelo pagamento integral da franquia, em caso de utilizacdo de
qualquer seguro previsto neste Contrato.

21.5. Nas apolices de seguros deverd constar a obrigagdo de as seguradoras informarem,
imediatamente, & Concessionéria e ao Poder Concedente as alteracdes nos contratos de seguros,
principalmente as que impliquem o canceldmento total ou parcial do(s) seguro(s) contratado(s) ou
reducdo das importancias seguradas.
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21.6. As apolices de seguro deverdo ter vigéncia minima de 12 (doze) meses a contar da data da
assinatura deste Contrato, devendo ser renovadas sucessivamente por igual periodo durante o Prazo
da Concessio.

21.7. A Concessionéria dever4 encaminhar ao Poder Concedente, com antecedéncia minima de 30
(trinta) dias de seu vencimento, documento comprobatorio de que as apélices dos seguros foram
renovadas ou serdo automatica e incondicionalmente renovadas imediatamente apos seu
vencimento.

21.8. Caso a Concessionaria nio encaminhe os documentos comprobatérios da renovacdo dos
S€gUros no prazo previsto, o Poder Concedente podera contratar os seguros e cobrar da
Concessiondria o valor total do seu prémio a qualquer tempo ou considerd-lo para fins de
recomposigao do reequilibrio econémico deste Contrato, sem eximir a Concessionaria das
penalidades previstas neste Contrato.

21.9. A Concessionaria, com autorizac¢do prévia do Poder Concedente, podera alterar coberturas ou
outras condi¢des das apdlices de seguro, visando a adequé-las as novas situagdes que ocorram
durante a vigéncia deste Contrato.

CLAUSULA 22°- GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

22.1. A Concessionaria devers manter, em favor do Poder Concedente, como garantia do fiel
cumprimento das obrigagdes contratuais, a Garantia de Execugdo do Contrato, corresponde a 10%
(dez por cento) do valor anual do contrato.

22.1.1. A Garantia de Execugdo do Contrato sers reajustada anualmente, na mesma data dos
reajustes da Contraprestacdo Anual Méxima e de acordo com a,mesma formula aplicavel.

22.2. A Garantia de Execucdo do Contrato, a critério da Concessionaria, podera ser prestada
individualmente ou em conjunto, desde que a soma do conjunto alcance o valor determinado na
Clausula 21 acima, nas seguintes modalidades:

(1) Caugdo, em dinheiro ou titulos da divida publica federal;
(11)  Fianga bancéria; ou
(i)  Seguro-garantia.

22.3. A Garantia de Execucio do Contrato devers ter vigéncia de 1 (um) ano a contar da data da
assinatura deste Contrato, sendo de inteira responsabilidade da Concessiondria manté-la em plena
vigéncia e de forma ininterrupta durante todo o Prazo da Concessdo, devendo para tanto promover
as renovagoes e atualizagdes que forem necessarias.

A
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s hipéteses previstas neste Contrato ¢ na regulamentagéo vigente, a

seguintes casos:

provadamente, deixar de realizar as obrigagdes de

Ou as providéncias necessirias ao

(i)  Quando a Concessionsria ndo proceder ao pagamento das multas que lhe forem
aplicadas, na forma deste Contrato e dos regulamentos do Poder Concedente;

(ii)  Na hipotese

de devolugdo de Bens Reversiveis em desconformidade com as
exigéncias estabelecidas neste Contrato;

(Iv)  Na falta de confratagao de seguros exigidos

acima.

2.7. Sempre que o Poder Concedente u

2
Concessiondria devera proc

contar da data de sua utilizagdo

neste Contrato, na forma da Clausula 21

eder a reposi¢io do seu montante integral, no prazo de 30 (trinta) dias a

, sendo que, durante este prazo, a Concessionaria nio estara eximida

das responsabilidades que lhe sdo atribuidas por este Contrato.

CLAUSULA 23* — GARANTIA DO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL

EFETIVA

23.1. Nos termos do art. 8°,

pelo Poder Concedente, q

transferéncia de recursos a Concessionaria, confor

Contrato de Conta Garantia

uando da celebracio deste C

I, da Lei Federal n° 11.079/2004, as obriga¢des pecuniarias contraidas

ontrato, serdo adimplidas por meio da

me sistematica prevista neste Contrato € ho
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anualmente de acordo com a mesma formula aplicavel a Contraprestagdo Mensal Efetiva, sob risco

de suspensio dos Servigos ou, no limite, de término antecipado do Contrato por culpa do Poder
Concedente.

23.2.1. Os depésitos na Conta Garantia ocorrerdo mediante a institui¢do de cessdo fiducigria sobre
as receitas financeiras oriundas dos royalties decorrentes da compensagdo financeira pela utilizacdo
dos recursos hidricos das usinas de Santo Antonio e Jirau ¢ do Fundo de Participacdo dos
Municipios (FPM), destinadas a integralizagio das cotas do Fundo Garantidor de Parcerias
PublicoPrivadas de Porto Velho — FGP/PVH , como autoriza os artigos 57, incisos VI e XJ e 58,
inciso VI da Lei Complementar n® 592, de 23 de dezembro de 2015.

execucdo contratual, ou venham, a qualquer tempo durante a vigéncia desse Contrato, se tornar
insuficientes para o reforgo da Garantia Publica, como previsto no item 23.2, a Concessionaria
podera requerer ainda a institui¢do de cessdo fiduciaria sobre receitas financeiras de Investimentos
realizados pelo FGP/PVH, ou outros direitos creditérios do fundo garantidor.

23.2.3. Como condi¢do de eficacia do Contrato, o Poder Concedente se compromete a obter junto
a0 Administrador do FGP/PVH, de forma irrevogavel e irretrativel e em beneficio da
Concessionaria, a cessdo fiducidria das receitas financeiras que sio destinadas ao FGP/PVH, até o
limite da garantia prevista no item 23.2.

23.2.5. A cessdo fiduciaria sers formalizada em beneficio da Concessiondria, a figurar como
credora fiduciaria detentora da prerrogativa liquida e certa de excutir a garantia em caso de
inadimplemento do Poder Concedente das Obrigagdes Garantidas neste Contrato.

(1)  lugar, data da assinatura e objeto do contrato:
(1)  qualifica¢do dos contratantes;

(iil) obrigagdo do FGP/PVH de praticar todos os atos e cooperar com
a Concessionaria em tudo que se fizer necessario ao
cumprimento dos procedimentos aqui previstos, inclusive no q

C
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se refere ao atendimento das exigéncias legais e regulamentares
necessarias ao recebimento dos direitos creditorios;

(iv) total da divida ou sua estimativa;
(v) local, data e forma de pagamento e penalidades moratorias;
(vi) identificacdo dos direitos creditorios objeto da cessdo fiduciaria;

(vil) clausula penal, indice de atualizagdo monetaria, se houver, ¢
demais comissdes e encargos;

(viii) assinatura dos contratantes;

(x) obrigagdo de que os recursos relacionados a presente Garantia
deverdo ser segregados pelo FGP/PVH dos demais recursos de
sua atividade, inclusive em relagdo as demais garantias
eventualmente existentes para outras parcerias publico-privadas,
na Conta Garantia, na qual deverd ser mantido saldo minimo
equivalente as 3 (trés) tltimas Contraprestacdes Puiblicas
Mensais; e ainda

(x)  obrigagdo do FGP/PVH em comunicar o Banco do Brasil S/A, na
qualidade de agente financeiro do Tesouro Nacional para repasse
dos recursos do FPM. sobre a constitui¢do da cessdo fiduciéria,
para realizagdo do depésito das receitas financeiras do FPM
diretamente na Conta Garantia, que observard os requisitos do
Contrato de Conta Garantia.

23.2.7. O Contrato de Conta Garantia a scr celebrado junto ao Agente Pagador, deverd permitir a
excussdo da Garantia mediante simples notificagdo da Concessionaria ao agente, contendo a
identificagdo do valor inadimplido e a data de vencimento de tal obrigagdo, como a seguir disposto.

23.2.8. Os rendimentos resultantes de eventual aplicagdo financeira dos recursos existentes na
Conta Vinculada deverdo ser mantidos naquela conta até a extingiio das Obrigacdes Garantidas.

23.3. Na hipétese de a garantia de pagamento da Contraprestagdo Publica atingir saldo inferior ao O[\}S
equivalente ao Saldo Minimo, restard ao Poder Concedente restabelecé-la em 30 (trinta) dias,
utilizando-se de recursos proprios. Caso o Saldo Minimo permanega inferior ao montante definido
no item 23.2, por um prazo continuo que supere 90 (noventa) dias ou mantida a situacio descrita no
item 15.8.4 supra, podera a Concessiondria, além da suspensio dos Servigos, requerer a rescisdo
antecipada do Contrato de Concessdo, sendo-The devida as indenizagdes cabiveis para a hipétese d

declaragdo de caducidade. QO
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CAPITULO VI - DA ESTRUTURA JURIDICA DA CONCESSIONARIA
CLAUSULA 24"~ TRANSFERENCIA DE CONTROLE

24.1. Concessionaria deve comunicar imediatamente ao Poder Concedente apos eventuais
alteragdes ocorridas na sua composi¢do societdria, respeitadas as obrigacdes definidas neste
Contrato referentes a transferéncia do controle da Concessionaria.

24.1.1. A transferéncia no controle direto da Concessiondria deverd ser previamente autorizada pelo
Poder Concedente nos termos da lei.

24.2. Considera-se previamente autorizada pelo Poder Concedente a eventual transferéncia de
controle da Concessionaria para terceira sociedade que integre o grupo econdmico de sdcia original
da SPE, seja a sociedade entrante controlada, controladora ou empresa sob controle comum da
sociedade que est4 se retirando ou da sociedade que venha a permanecer na SPE.

CLAUSULA 25° — ASSUNCAO DO CONTROLE PELOS FINANCIADORES

25.1. Os contratos de financiamento da Concessionaria poderdo outorgar aos financiadores, de
acordo com as regras de direito privado aplicaveis, o direito de assumir o controle da
Concessionaria em caso de inadimplemento contratual pela Concessionaria dos referidos contratos
de financiamento ou deste Contrato.

25.2. Quando configurada inadimpléncia do financiamento por parte da Concessionaria, que possa
dar ensejo & transferéncia mencionada no item 25.1 acima, o financiador devera notificar a
Concessionaria ¢ o Poder Concedente, informando sobre a inadimpléncia e abrindo a
Concessionéria um prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para quitar o valor devido.

25.3. Decorrido o prazo referido no item 25.2 acima sem que a Concessionaria efetue o pagamento
de sua divida, os financiadores poderdo assumir a Concessdo, comunicando formalmente sua
decisdio ao Poder Concedente com antecedéncia prévia de 15 (quinze) dias, desde que atendam aos
requisitos de regularidade juridica e fiscal necessarios assungdo dos servi¢os objeto do Contrato,
bem como se comprometam a cumprir todas as clausulas deste Contrato, do Edital e seus Anexos.

25.4. A assungdo referida no item 25.1 acima também podera ocorrer no caso de inadimplemento &
da Concessiondria na execucdo deste Contrato, que inviabilize ou coloque em risco a Concessio,

sendo que a transferéncia aos financiadores tera por objetivo promover a reestruturagio financeira
da Concessionaria e assegurar a continuidade da operagdo da Concessao.

25.5. Os contratos de financiamento apresentados ao Poder Concedente deverdo indicar os dados de
contato dos financiadores com o intuito de que estes sejam comunicados da eventual instauracio

e
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processo administrativo pelo Poder Concedente para investigacdo de inadimplemento contratual
pela Concessionéria.

25.7. A assun¢io do controle da Concessionaria nos termos desta Clausula nio alterari as
obrigagdes da Concessionéria e de seus controladores perante o Poder Concedente, ressalvadas as
obrigagdes que sejam de responsabilidade direta dos antigos acionistas da Concessionéria.

CAPITULO VII - SANCOES
CLAUSULA 26° — PENALIDADES

26.1. O ndo cumprimento pela Concessionaria das Clausulas deste Contrato e do Edital ¢ seus
anexos, da legislacdo e regulamentagdo aplicaveis ensejard, sem prejuizo das responsabilidades
civil e penal e de outras penalidades eventualmente previstas na legislacdo e na regulamentacio
vigentes, a aplica¢do das seguintes penalidades contratuais:

(i) adverténcia;
(i)  multas, quantificadas e aplicadas na forma desta Clausula.

(i)  suspensédo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com 0
Municipio, por prazo nio superior a 2 (dois) anos;

(iv)  declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com o Municipio, enquanto
perdurarem os motivos da punigéo;

26.2. Sem prejuizo das demais sangGes de multa ou pardmetros estabelecidos, em regulamento
proprio, pela Entidade Reguladora, a Concessionéria estard sujeita as seguintes sancoes
pecunidrias:

(1) Por violagdo ao estabelecido no Plano de Trabalho apresentado pela Concessionaria
€ previamente aprovado pelo Poder Concedente, que importe em nio atendimento
integral dos servigos nos limites e localidades previstas, mantida apds a adverténcia
do Poder Concedente, multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) até R$ 60.000,00

(sessenta mil reais); 5
/%
¥ ‘F
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(i)  Por outro ato ou omissio ndo enquadrado nos itens anteriores, que importe em
violagdo aos direitos dos usudrios ou que lhes acarrete prejuizo, mantido apos a
adverténcia do Poder Concedente, multa de R$ 1.000,00 (mil reais) até R$ 20.000,00
(vinte mil reais);

(ii))  Por qualquer ato ou omissio que importe em risco ao meio ambiente, A saude
publica ou ao erario, ressalvada a alocagdo de responsabilidades prevista na Clausula
8" deste Contrato, mantido apos a adverténcia do Poder Concedente, multa de RS
5.000,00 (cinco mil reais) até¢ R$ 30.000,00 (trinta mil reais);

(iv)  Por qualquer ato ou omissio que traga obice ao exercicio da atividade fiscal do
Poder Concedente, mantido apos a adverténcia do Poder Concedente, multa de R$
1.000,00 (mil reais) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

(v)  Por qualquer ato, omissio ou negligéncia que acarrete dano ou ponha em risco bens
€ equipamentos vinculados a concessdo, mantido apés a adverténcia do Poder
Concedente, multa de RS 5.000,00 (cinco mil reais) at¢ RS 30.000,00 (trinta mil
reais);

(vi)  Por desatendimento as normas de seguranga, higiene ou medicina do trabalho,
mantido ap6s a adverténcia do Poder Concedente, multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais):

(vii)  Por descumprimento de qualquer obrigagdo prevista neste Contrato, exceto as
indicadas nos incisos anteriores, mantido apos a adverténeia do Poder Concedente,
multa de RS 2.000 (dois mil reais) até¢ RS 20.000,00 (vinte mil reais);

26.3. O valor total das multas previstas no item 26.2, aplicadas a cada més, ndo podera exceder 5%
da contrapresta¢io mensal.

26.4. Na aplicacdo das sangbes, 0 Poder Concedente observard a natureza e a gravidade da
infragdo; os danos dela resultantes para os Usuarios e para o Poder Concedente; as vantagens
auferidas pela Concessionaria em decorréncia da infragdo; as circunstincias atenuantes ¢
agravantes; a situa¢do econdmica e financeira da Concessionaria, em especial a sua capacidade de
honrar compromissos financeiros, gerar receitas e manter a execugdo deste Contrato; os
antecedentes da Concessionaria, inclusive eventuais reincidéncias, tudo em vista a garantir a sua
proporcionalidade.

26.5. Nao seréa aplicada multa nos casos em que o comportamento faltoso da Concessionaria ja
tenha ensejado o descumprimento dos Indicadops de Desempenho deste Contrato e,
consequentemente, a redugdo de sua remuneragao.
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26.6. O valor das multas aplicadas podera ser revertido, a critério do Poder Concedente, em
beneficio dos Usudrios atingidos, para reparagdo dos danos causados pela infra¢do contratual ou
legal ou para o aprimoramento da qualidade dos servigos objeto da Concessdo.

26.7. O Poder Concedente podera igualmente optar pela substituicdo da multa pelo estabelecimento
de novas obrigagoes que afinjam as finalidades previstas no item anterior, desde que sejam, no
minimo, proporcionais ao valor da multa correspondente a infragdo.

26.8. As multas ndo terdo carater compensatorio ou indenizatorio e serdo aplicadas sem prejuizo da
responsabilidade administrativa, civil ou criminal da Concessionaria.

26.9. O valor das penalidades tera inicio no minimo estabelecido para cada infragdo prevista no
item 26.2, sendo aplicadas, para fins de calculo final, as circunstincias agravantes e atenuantes,
limitado ao valor maximo previsto.

26.10. Para efeitos de reduc@o do valor das penalidades em virtude da incidéncia de atenuantes,
serdo consideradas as seguintes circunstancias e percentuais, porém néo a eles se limitando:

(1) 10% (dez por cento) nos casos de confissdo irretratavel da Concessionaria perante o
Poder Concedente;

(i)  20% (vinte por cento), no caso de cessagdo da infragdo e reparagio total do dano ao
Servigo e ao Usuario, em prazo determinado pelo Poder Concedente;

(ii1)  10% (dez por cento), no caso de inexisténcia de infra¢cdes definitivamente julgadas,
que tiverem o mesmo fato gerador, praticadas nos doze meses anteriores;

(iv)  50% (cinquenta por cento) no caso de infragdes que ndo comprometam a seguranga
dos usuarios e de terceiros;

(v)  20% (vinte por cento), na hipotese de atraso igual ou inferior a 10% (dez por cento)
do previsto neste Contrato, em seus anexos ou em norma regulatoria, para situagoes
que envolvam tempo de atendimento em valores absolutos;

(vi)  20% (vinte por cento), na hipdtese de atraso igual ou inferior a 5% (cinco por cento)
do previsto neste Contrato, em seus anexos ou em norma regulatoria, para situagdes
que envolvam tempo de atendimento em valores médios;

(vil) Na hipotese de atraso na entrega de documentos, relatoérios ou respostas as
solicitagoes realizadas pelo Poder Concedente, ¢ que tenham seu fornecimento
imputado como obrigagdo da Concessionaria:

a) 30% (trinta por cento), no caso de até 10 (dez) dias de atras
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b) 20% (vinte por cento), no caso de até 20 (vinte) dias de atraso
c) 10% (dez por cento), no caso de até 30 (trinta) dias de atraso

26.11. Para efeitos de acréscimo do valor das penalidades em virtude da incidéncia de agravantes,
serdo consideradas as seguintes circunstincias e percentuais, porém néo a eles se limitando:

(1) 5% (cinco por cento) em caso de ocorréncia de duas ou mais reincidéncias;

(i)  20% (vinte por cento), caso a infracdo seja praticada para facilitar ou assegurar
execugao, ocultagdo, impunidade ou vantagem de outra infracio;

(i) 5% (cinco por cento), para cada infracdo adicional que tenha o mesmo fato gerador,
constatada em uma tinica acdo de fiscalizagio;

(iv) 5% (cinco por cento) para cada dia de atraso apos o prazo estabelecido para a
correcao da irregularidade:

(v) 10% (dez por cento) no caso de atraso superior a 20% (vinte por cento) do previsto
neste Contrato, em seus anexos Ou em norma regulatoria, para situagdes que
envolvam tempo de atendimento em valores absolutos;

(vi)  20% (vinte por cento) no caso de atraso superior a 10% (vinte por cento) do previsto
neste Contrato, em seus anexos ou €m norma regulatoria, para situacdes que
envolvam tempo de atendimento em valores médios;

(vi))  100% (cem por cento), na hipétese de atraso superior a 60 (sessenta) dias na entrega
de documento, relatérios ou respostas a solicitagdes do Poder Concedente, e que
tenham seu fornecimento imputado como obrigacdo da Concessionaria.

26.12. Para fins de calculo do valor final da multa, deverdo incidir sobre o valor inicial
primeiramente o somatério do percentual das agravantes e, sobre este resultado, o somatério do
percentual de atenuantes.

26.13. Considera-se reincidéncia, para os fins de agravamento das penalidades previstas nesta
Clausula, a repeticio de falta que tiver 0 mesmo fato gerador, depois de ter sido punido
anteriormente por forca de decisio administrativa transitada em Julgado, salvo se decorridos 12
(doze) meses, pelo menos, do cumprimento da respectiva punicio.

26.13.1. Na aplicacio da reincidéncia prevista nesta clausula, serd considerado seguinte critério
de reincidéncia operacional, consistente na repeticdo de falta relacionada a aspectos operacionais,
cujos fatos geradores tenham sido verificados no mesmo local de operagio; 4

/4
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26.14. A aplicagdo das multas aludidas nas Subcldusulas anteriores niao impede que o Poder
Concedente aplique outras sangdes nele previstas ou, no caso da reincidéncia por trés oportunidade
no periodo inferior a 12 (doze) meses, instaure procedimento administrativo voltado a caducidade
deste Contrato, observados os procedimentos nele previstos.

26.15. A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Contrato nio desobriga o infrator de sanar
a falta que lhe deu origem.

26.16. A aplicacdo das penalidades previstas no Contrato e em seus anexos considerara o principio
da continuidade delitiva, que estabelece que duas ou mais infragdes da mesma espécie, apuradas na
mesma agdo fiscalizatoria, serdo objeto de 1 (uma) inica penalidade.

26.16.1. Para fins de aplicagdo do principio da continuidade delitiva, serd considerada a presenga,
cumulativamente, dos seguintes requisitos:

(i) Critério material: Duas ou mais infragdes praticadas que violem um mesmo
enquadramento legal ou contratual;

(i) Critério temporal: Duas ou mais infragdes que tenham sido apuradas na mesma agdo
fiscalizatoria;

(iii)  Critério espacial: Duas ou mais infragdes apuradas na mesma drea de operagio.

26.17. Caso a Concessiondria ndo proceda ao pagamento de multas no prazo estabelecido neste
Contrato, o Poder Concedente utilizard a Garantia de Execucdo do Contrato.

26.18. Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicagdo das multas acarretarem também a
rescisdo do Contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser descontados da
garantia prestada pela contratada.

26.19. A suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a

Administragdo poderdo ser aplicadas nas hipoteses de infragdo grave e, especialmente nas hipoteses
de:

(1) condenacdo definitiva pela pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

(if)  pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo e do Contrato.

26.20. A suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de cghntratar com a
Administragdo Municipal serdo aplicados por prazo néo superior a 2 (dois) anos
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(1) descrigdo pormenorizada do(s) fato(s) constatado(s);

(i1) indicag¢do de eventual reincidéncia, constando a data da ltima ocorréncia, se o caso;
(iii)  enquadramento do fato constatado com os fatos geradores na lei ou neste Contrato;
(iv)  indicacdo da penalidade cabivel: e

(v) identificacdo do agente fiscalizador

26.23.1. Eventuais erros de enquadramento ou de indicagdo da penalidade cabivel pelo agente
fiscalizador poderio ser sanados no Ambito do processo administrativo sancionador, sendo
devolvido o prazo de defesa da Concessionaria caso do sancamento resulte alguma nova
informacdo de natureza fatica,

26.23.2. Caso ndo haja tipificagdo expressa da a¢do ou omissdo praticada pela Concessiondria, o
relatorio de fiscalizacdo devers conter todas as informagdes listadas no item 26.21.

26.25. Intimada mediante recibo ou por meio eletrénico, cabera 4 Conce londria a apresentagio de
defesa no prazo de 10 (dez) dias, conforme previsto no artigo 42, da Fei Estadual n° 3.830/2016,
instruindo-a com os elementos probatérios que julgar convenientes.
A
/&4
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26.26. Nao acolhidas as razdes apresentadas pela Concessionéria, ou transcorrido o prazo legal sem
apresentagdo de defesa, serd aplicada a sangfo cabivel, mediante intimagio da Concessionéria.

26.26.1. A intimagdo sobre a aplicagdo de penalidades sera realizada por meio de notificagio
escrita, mediante recibo ou enviada eletronicamente, determinando, quando se tratar de multa, o seu
pagamento, no prazo minimo de 10 (dez) dias uteis a contar de seu recebimento, se outro prazo nio
for definido.

26.27. Na hipétese de eventual penalidade aplicada pelo Poder Concedente, caberd recurso, no
prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da intimagdo pela Concessiondria, uma tnica
vez, diretamente a autoridade hierarquicamente superior, no dmbito do Poder Concedente, & que
prolatou a decisdo, observado o disposto no artigo 70 e seguintes, da Lei Estadual n® 3.830/2016.

26.28. Incide a prescri¢do no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 (trés) anos,
pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serdo arquivados de oficio ou mediante
requerimento da parte interessada, sem prejuizo da apuragdo da responsabilidade funcional
decorrente da paralisagao.

26.28.1. Interrompe-se a prescri¢ao:

(1) a notifica¢do da parte interessada, inclusive por meio de edital;
(i) qualquer ato inequivoco, que importe apuragio do fato;
(i)  a decisdo condenatoria recorrivel; ou

(iv)  qualquer ato inequivoco que importe em manifestacio expressa de tentativa de
solugdo conciliatoria no ambito interno da administragdo publica estadual.

26.29. Nao sera instaurado processo administrativo de sangdo sem a prévia notificacdo &
Concessionaria, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo razoavel, nunca inferior a 30 (trinta) dias
contados a partir do recebimento pela Concessionéria da referida notificagdo (“Periodo de Cura”),
para corrigir as falhas e transgressdes apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais. A
nao regularizacdo das faltas ou defeitos indicados no termo de registro de ocorréncias no Periodo
de Cura ensejard a lavratura de auto de infrafdo e podera sujeitar a Concessionaria a aplicagio das

penalidades previstas nesta Clausula.
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CAPITULO VIII - DA INTERVENCAO E EXTINCAO DO CONTRATO
CLAUSULA 27* — INTERVENCAO DO PODER CONCEDENTE

27.1. O Poder Concedente poderd intervir na Concessionaria nas hipéteses abaixo, quando
devidamente justificadas, cabendo a Concessionaria a manutencio da prestacdo dos servigos da
Concessao enquanto perdurar a intervencio:

(1) cessacdo ou interrupgio total da prestacdo dos servigos da Concessio, ressalvadas as
hipéteses legais e contratuais que autorizem a Concessiondria fazé-lo:

(i)  deficiéncias graves, desde que devidamente comprovadas em processo
administrativo préprio, no desenvolvimento das atividades abrangidas pela
Concessao;

(ii)  situagdes nas quais a operagdo oferecer riscos & continuidade da adequada prestacio
dos servigos objeto da Concesséo:

(iv)  situagdes que ponham em risco o meio ambiente ¢ a seguranga dos Usuarios ou Bens
da Concessao;

(v)  descumprimento injustificado e devidamente comprovado das obrigacdes dispostas
neste Contrato; e

(vi)  ndo apresentacdo das apolices de seguro obrigatorias, conforme disciplinado neste
Contrato.

27.2. A intervengio far-se-a por decisdo do chefe do Executivo, mediante publicagio oficial que
contera a designagao do interventor, o prazo ¢ os limites da intervengao.

27.2.1. Decretada a intervengdo, o Poder Concedente, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurara
processo administrativo que devera estar concluido no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias,
para comprovar as causas determinantes da intervenco e apurar as respectivas responsabilidades,
assegurado a Concessionéria amplo direito de defesa.

27.2.2. Cessada a intervencdo, se nio for extinta a Concessio, os servicos objeto deste Contrato
voltardo a ser de responsabilidade da Concessionaria.

]

27.2.3. A Concessiondria se obriga a disponibilizar ao Poder Concedepfte todos os Bens Reversiveis

da Concessdo imediatamente apos a decretacido da intervengao. //2 0%

F)
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pela Concessionéria junto aos seus financiadores e, por motivo Justificado em prol do interesse
publico, o Poder Concedente podera abdicar da intervengdo em favor da assung¢do do controle da
Concessionaria por esses financiadores, consoante a Clusula 25 acima.

27.3. As receitas extraordinarias obtidas durante o periodo da interven¢do serdo utilizadas para a
cobertura dos investimentos, custos e despesas necessarios para restabelecer o normal
funcionamento das atividades objeto da Concessio.

27.4. Durante o periodo em que durar a intervencdo, o Poder Concedente se desonera do
pagamento da Contraprestacio Mensal Efetiva devida a Concessionaria.

27.5. Se eventualmente as receitas extraordindrias ndo forem suficientes para cobrir o valor dos
investimentos, dos custos e das despesas decorrentes da Concessio incorridas pelo Poder
Concedente, este podera:

(1) se valer da Garantia de Execucdo do Contrato para cobri-las, integral ou
parcialmente; e/oy

(i) descontar das parcelas vincendas da Contraprestagdo Mensal Efetiva a ser recebida
pela Concessiondria, o valor dos investimentos, dos custos ¢ das despesas incorridas
pelo Poder Concedente.

CLAUSULA 28°— CASOS DE EXTINCAO
28.1. A Concesséo extinguir-se-a por:

(1) advento do termo contratual;

(i1) encampacao;

(iii)  caducidade:

(iv)  rescisdo:

(v) anulagdo;

(vi)  ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucio deste Contrato: ou

(vii)  faléncia e extingdio da Concessionaria.

28.2. Extinta a Concessio, serdo revertidos 4o Poder Concedente todos os Bens Reversiveis, livres
e desembaracados de quaisquer Onus o encargos e, cessarao para a Concessionaria todos os
direitos emergentes deste Contrato.
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28.3. Em até 180 (cento e oitenta) dias antes do término da Concessdo, a Concessionaria elaborara
relatorio pormenorizado a respeito dos Bens Reversiveis (de reversdo obrigatéria e facultativa),
indicando os seus quantitativos, estado e vida ttil remanescente.

28.4. Em até 60 (sessenta) dias ap6s o recebimento do relatorio referido na Subclausula anterior, o
Poder Concedente indicara a Concessiondria, dentre os bens de reversio facultativa, aqueles que
pretende manter como de sua propriedade.

28.4.1. O Poder Concedente devera, no prazo do item 28.4 acima, realizar avaliagdo da condi¢do
dos Bens Reversiveis, de modo a apurar sua adequagdo as especifica¢des do Edital e anexos.

28.4.2. A sclegdio de bens de que trata o item 28.4 acima ndo acarretara nenhum custo adicional ao
Poder Concedente, caso comprovada a completa amortizagio dos Bens Reversiveis referidos.

28.4.3. A Concessiondria encarregar-se-4 do descarte ou reutilizagdo dos bens nio selecionados
pelo Poder Concedente.

28.5. Na extingdo da Concessdo, havera imediata assun¢do dos Servigos pelo Poder Concedente, ou
outro ente por ele indicado, que ficara autorizado a ocupar as instalacdes e a utilizar todos os Bens
Reversiveis.

28.6. De acordo com os prazos e condicdes estabelecidos pelo Poder Concedente, terceiros serdo
autorizados a realizar pesquisas de campo quando se aproximar o término do Prazo da Concessao,
para fins de realizagdo de estudos para a promogdo de novos procedimentos licitatorios e/ou
realizacao de novas obras.

28.7. Nas hipdteses de extingdo antecipada do Contrato, a Concessiondria terd direito a
indenizagdo, nos termos do art. 36 da Lei Federal n° 8.987/ 1995, das parcelas dos investimentos
realizados e vinculados a Bens Reversiveis, ainda nio amortizados ou depreciados, e devera
considerar, para fins de calculo da indenizacdo, as seguintes premissas metodologicas.

28.7.1. O método de amortizagdo utilizado no calculo seré o da linha reta (amortizag@o constante),
considerando o reconhecimento do Bem Reversivel e o menor prazo entre (i) o termo do Contrato,
ou (1) a vida 1til do respectivo bem.

28.7.2. Nio serao considerados eventuais valores contabilizados a titulo de juros e outras despesas
financeiras durante o periodo de construcio.

28.7.3. Néo serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de despesas pré-
operacionais, assim consideradas aquelas realizadas previamente a constitui¢do formal da SPE.
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28.7.5. Nao serdo considerados eventuais agios de aquisico.

28.7.6. Somente serdo considerados os custos e despesas contabilizados e que tenham sido
realizados pela propria Concessiondria, ndo sendo considerados eventuais custos ¢ despesas
realizados por seus acionistas, ainda que em beneficio do servico.

28.7.7. O valor das parcelas dos investimentos vinculados a Bens Reversiveis ainda nio
amortizados ou depreciados serd apurado a partir do ativo intangivel da Concessionaria, e tendo
como termo final a data da notificacdo da extingdo do Contrato a Concessionaria.

28.7.8. Eventuais custos com a reparacao e/ou reconstrugido dos Bens Reversiveis entregues em
situagdo distinta daquela estabelecida neste Contrato, serdo descontados do montante indenizavel.

28.7.9. Ao valor da indenizagio devida a Concessionaria, calculado a partir da metodologia prevista
nesta Clausula, sera acrescido ou subtraido o valor relativo ao saldo de desequilibrios econémico-
financeiros, a favor, respectivamente, da Concessionaria ou do Poder Concedente, que ja sejam
liquidos e exigiveis ap6s o encerramento do processo administrativo, em decisdo da qual ndo mais
caiba recurso em Ambito administrativo.

28.7.10. Da indenizacio devida a Concessionaria, exceto na hipétese de caducidade, serdo
descontados, sempre na ordem de preferéncia abaixo e independentemente de anuéncia:

(1) os valores recebidos pela Concessionaria a titulo de cobertura de seguros
relacionados aos eventos ou circunstincias que ensejaram a extingio;

(i) o saldo devedor devido aos Financiadores relativo a financiamentos que tenham
como escopo principal a captagdo de recursos para a execu¢ao de investimentos
previstos originalmente no Contrato ou eventuais Investimentos adicionais,
acrescido dos juros contratuais pactuados nos respectivos instrumentos contratuais.
Os valores serdo pagos pelo Poder Concedente aos Financiadores;

(ii1) o valor das multas aplicadas a Concessionaria no Aambito da execugdo do Contrato,
em razdo de procedimentos transitados em Julgado e/ou procedimentos
sancionatorios ji concluidos, em decisio da qual ndo caiba mais recurso
administrativo; e

(iv) o valor dos danos materiais comprovadamente causados pela Concessionaria ao
Poder Concedente ou aos usuarios, reconhecidos em decisio nio mais sujeita a
recurso administrativo.

28.7.11. Na hipotese de caducidade, os ite
de descontos, em relagdo ao item (i ).

(ii1) e (iv) do item 28.7.10 terdo prioridade na ordem
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28.7.12. O valor de penalidade, cujo processo administrativo estiver em andamento, quando da
apuragdo dos valores de indenizagio, serd retido do valor da indenizagdo até o encerramento do
processo administrativo com decisdo da qual nio caiba mais recurso, sendo este valor atualizado
pelo IPC/FIPE, e pago & Concessiondria no caso de decisdo a ela favordvel ao final do processo
administrativo.

28.7.13. O regramento geral de indenizagdes previsto nesta Clausula & aplicavel a todas as
hipéteses de extingiio antecipada, devendo sempre ser observado o pagamento de indenizacio de
itens especificos constantes em cada uma das clausulas de extingdo antecipada abaixo dispostas.

28.7.14. O calculo da indenizagdo realizado na forma estabelecida nesta Clausula e nas
subsequentes, e seu efetivo pagamento em ambito administrativo, quando aceito pela
Concessionaria, correspondera a quitacdo completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo Poder
Concedente em decorréncia da extingdo, nio podendo a Concessionaria exigir, administrativa ou
judicialmente, a qualquer titulo, outras indenizagdes, inclusive, por lucros cessantes e danos
emergentes.

CLAUSULA 29"~ ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

29.1. Encerrado o Prazo da Concessdo, a Concessionaria serd responsavel pelo encerramento de
quaisquer contratos inerentes a Concessio celebrados com terceiros, assumindo todos os encargos,
responsabilidades e 6nus dai resultantes.

29.2. A obrigagdo da Concessionéria se encerra com o advento do termo Contratual, restando ao
Poder Concedente ter atuado para manutengdo da continuidade dos Servigos. A Concessiondria, até
0 termo contratual, contribuira com todas as medidas razoaveis e com o Poder Concedente para que
0s servigos objeto da Concessdo, seja diretamente pelo Poder Concedente ou por terceiro por ele
indicado, continuem a ser prestados de forma ininterrupta, bem como prevenir e mitigar qualquer
inconveniéncia ou risco a safide ou seguranga dos Usudrios e dos funcionarios do Poder
Concedente.

29.3. Com antecedéncia minima de 12 (doze) meses, o Poder Concedente estabelecera, em
conjunto com a Concessionria, programa de desmobilizacio operacional, a fim de definir as regras
€ procedimentos para a assungdo da operacdo pelo Poder Concedente, ou por terceiro autorizado.

29.4. Na tltima Revisdo que anteceder o término do prazo da Concessdo, as Partes deverdo antever
eventuais investimentos adicionais necessarios a desmobilizagdo, os quais deverdo ser amortizados
até¢ o advento do prazo da Concessio.

29.5. Constitui obrigagdo da Concessionaria cooperar com o Poder Concedente para que nio haja
qualquer interrup¢do na prestagio dos Servigos, com o advento do termo contratual e consequente
extingdo do Contrato, devendo, dentre outros, cooperar na capacitagio de servidores do Poder
Concedente, outro ente da Administragdo Publica que este indique ou de eventual novo
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concessionario, colaborando na transi¢do e no que for necessario & continuidade da exploracio e
manuten¢ao dos Bens Reversiveis, resguardadas as situa¢des de sigilo empresarial devidamente
Justificadas e que contem com a concordancia do Poder Concedente.

29.6. Na hipétese de advento do termo contratual, a Concessionaria ndo fara Jus a qualquer
indenizagdo relativa a investimentos vinculados aos Bens da Concessio em decorréncia do término
do Prazo da Concessdo, salvo nos casos em que se verifique qualquer hipbtese de desequilibrio
econdmico-financeiro descrita neste Contrato, incluindo bens reversiveis nao amortizados
decorrentes da incluséo de novas obrigacdes durante a vigéncia contratual.

CLAUSULA 30° — ENCAMPACAO

30.1. O Poder Concedente poderd, a qualquer tempo, encampar a Concessdo, por motivos de
interesse publico, mediante lei autorizativa especifica e prévio pagamento de indenizagdo em
dinheiro.

30.2. A indenizagdo devida & Concessionaria em caso de encampacio cobrira:

(1) as parcelas dos investimentos realizados, inclusive em obras de manutencdo, bens e
instala¢des, ainda nio amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para
o cumprimento deste Contrato, deduzidos os onus financeiros remanescentes;

(1) lucros cessantes, considerado percentual montante relativo ao custo de oportunidade
em face da expectativa de remuneragao.

(i)  a desoneracdo integral da Concession4ria em relacdo as obrigacdes decorrentes de
contratos de financiamentos por esta contraidos com vistas ao cumprimento deste
Contrato, mediante, conforme o caso: prévia assungdo, perante as nstitui¢Ges
financeiras credoras, das obrigacdes contratuais da Concessionaria, em especial
quando a receita figurar como garantia do financiamento; ou prévia indenizacdo a
Concessiondria da totalidade dos débitos remanescentes desta perante as institui¢des
financeiras credoras; e

(iv)  todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagdes que se
fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive
honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos
respectivos vinculos contratuais.

30.2.1. A indenizagio por lucros cessantes sera calculada de acordo com a seguinte formula:

LC =Ax (1+NTNB’) - 1, onde:

LC = lucros cessantes

A\
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A = os investimentos indicados na Clausula 30.2, item (i)
NTNB’ = Notas do Tesouro Nacional — Série B (NTN-B), com vencimento compativel com

a data do termo contratual, ex-ante a dedugdo do Imposto de Renda, publicada pela
Secretaria do Tesouro Nacional, calculada pela média dos tltimos 12 (doze) meses.

n = periodo restante entre a data do pagamento da indenizagdo e o advento do termo
contratual, caso ndo houvesse a extingdo antecipada do Contrato, na mesma base da
NTNB”’.

30.3. O Poder Concedente determinara a indenizagdo devida 4 Concessionaria antes da encampagio
da Concessdo e devera realizar o pagamento previamente a retomada do Contrato.

30.4. Enquanto ndo concluida a encampagdo ou realizado o pagamento da indenizagdo, deverd o
Poder Concedente manter regulares e ininterruptos os pagamentos das Contraprestagcdes Mensais
Efetivas.

CLAUSULA 31* - CADUCIDADE

31.1. O Poder Concedente podera declarar a caducidade da Concessdo na ocorréncia de qualquer
dos seguintes eventos:

(1) a decretacdo, por sentenga judicial transitada em julgado, de faléncia da
Concessionaria ou de sua condenagdo por sonegagdo de tributos ou corrupgao;

(1)  descumprimento, pela Concessionaria, da obrigacdo de proceder a reposi¢do do
montante integral da Garantia de Execu¢do do Contrato no prazo de 90 (noventa)
dias a contar da sua utilizagdo pelo Poder Concedente; o cancelamento ou rescisdo
da Garantia de Execu¢do do Contrato; e/ou a ndo renovagdo da Garantia de
Execucao do Contrato com antecedéncia do seu vencimento;

(i11)  descumprimento, pela Concessionaria, das obrigagdes de contratar ou manter
contratados os seguros previstos neste Contrato.

31.2. O Poder Concedente ndo poderd declarar a caducidade da Concessdo com relacdo ao
inadimplemento da Concessionaria se resultante dos eventos relativos aos riscos da Concessao cuja
responsabilidade seja do Poder Concedente; ou se causado pela ocorréncia de caso fortuito ou forga
maior.

31.3. A declaragio de caducidade da Concessdo devera ser precedida da verificagdo do
inadimplemento confratual da Concessionaria em processo administrativo, assegurado o direito de

ampla defesa.
‘4
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31.4. Nao sera instaurado processo administrativo de caducidade sem prévia notificacdo a
Concessionaria, sendo-lhe dado, em cada caso, prazo razoavel, nunca inferior a 30 (trinta) dias,
para corrigir as falhas e transgressdes apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais.

31.5. Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a caducidade sera
declarada pelo Poder Concedente, independentemente de indenizagio prévia, calculada no decurso
do processo.

31.6. Declarada a caducidade e paga a respectiva indenizagdo, ndo resultard para o Poder
Concedente qualquer espécie de responsabilidade em relagdo aos encargos, 6nus, obrigacdes ou
compromissos com terceiros ou com empregados da Concessionaria.

31.7. A declaragéo de caducidade acarretara, ainda;

(1) a execugao da Garantia de Execugdo do Contrato, para ressarcimento de eventuais
prejuizos causados ao Poder Concedente; e

(i1) retengdo de eventuais créditos decorrentes deste Contrato, até¢ o limite dos prejuizos
causados ao Poder Concedente.

31.8. A indenizagdo devida & Concessionaria em caso de caducidade restringir-se-4 ao valor dos
investimentos vinculados aos Bens Reversiveis ainda ndo amortizados. O valor da indenizacao, se
assim estabelecido no contrato de financiamento, podera ser paga diretamente aos financiadores da
Concessionaria.

CLAUSULA 32* — RESCISAO

32.1. A rescisdo deste Contrato podera ocorrer, por iniciativa da Concessionaria mediante
p
procedimento arbitral movido especialmente para esse fim, salvo na hipotese de rescisio amigavel.

32.2. A Concessionaria deverd notificar o Poder Concedente de sua inten¢do de rescindir o
contrato, no caso de descumprimento das normas contratuais, expondo os motivos pelos quais
pretende requerer a instauragdo do processo administrativo, acionar os mecanismos de resolugdo de
conflitos de que trata a Clausula 36, ou ajuizar agdo para esse fim, nos termos previstos na
legislagdo e nas normas regulamentares pertinentes.

RESCISAO AMIGAVEL

32.3. Poderdo dar ensejo a rescisio amigavel, seja ap0s instauragdo de processo administrativo
intentado para essa finalidade gu dos mecanismos de resolu¢do de conflitos de que dispde o
Contrato, sem prejuizo de outrds resultantes de acordo celebrado entre a Concessionaria e o Poder

Concedente, tais como:
7
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(1) descumprimento de obrigacdes pelo Poder Concedente que gere um desequilibrio
economico-financeiro deste Contrato cujo procedimento de recomposicdo
econdmico-financeira ndo seja concluido nos prazos estabelecidos neste Contrato
por motivos imputaveis ao Poder Concedente;

(i)  qualquer medida adotada pelo Poder Piblico que vise a alterar, reduzir a higidez ou
a liquidez da Garantia Ptiblica, que vise eventual ingeréncia ou alteragdo da relagdo
juridica firmada com o Agente de Pagamento e Garantia;

(iii)  inadimpléncia, parcial ou total, do Poder Concedente e/ou nio recomposi¢io da
Garantia Publica, nos termos deste Contrato;

(iv)  descumprimento de obrigacio contratual por parte do Poder Concedente que possa
comprometer 0s Servi¢os ou que promova impacto no cronograma fisico-financeiro
previsto para a Concessdo em periodo superior a 90 (noventa) dias do originalmente
contratado;

(v)  verificagdo da inviabilidade da contrata¢do do financiamento pela Concessionaria,
nos casos em que seja(m) necessario(s) para realizacio de investimentos adicionais
ao escopo Inicial do Contrato, que sejam determinados unilateralmente pelo Poder
Concedente;

(vi)  motivada e intransponivel inviabilidade técnica superveniente de execugdo do objeto
deste Contrato; e

(vii)  materializagdo de eventos de caso fortuito ou for¢a maior, quando tais eventos ndo
forem segurdveis conforme regramento estabelecido neste Contrato, e cujas
consequéncias irrepardveis se estendam por mais de 90 (noventa) dias, ou por
periodo definido de comum acordo entre as partes, quando da verifica¢do de que os
efeitos possam comprometer de forma irreversivel a prestacdo do servico.

32.4. A instauragdo do processo administrativo destinado & rescisio amigavel sera precedida de
etapa preliminar, com inicio ap6s manifestagdo da Concessionaria informando sobre a pretensdo de
rescisdo, acompanhada das justificativas e estudos que demonstrem a inviabilidade técnica ou os
elementos e circunstancias, alheios a sua vontade, que gerem a hipdtese prevista no item 32.3. itens

(V). (vi) e (vi). (7%

32.5. Para os itens (i), (ii), (iii) e (iv) do item 32.3, ser4 conferido o prazo de até 60 (sessenta) dias
ao Poder Concedente para sanar os descumprimentos, contados da data de protocolo da
manifestacdo da Concessionaria.

32.5.1. Ultrapassado o prazo do item 32.5 sem a retomada das condigdes pactuadas, a
Concessionaria suspendera cautelarmente as obrigagdes de investimento vincendas, preservadas as

A
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condi¢des minimas em que os servigos deverdio continuar sendo prestados até a efetiva rescisdo,
garantindo-se, em qualquer caso, a continuidade e a seguranga dos servigos essenciais e a vedacio
de descontos na contraprestagdo, no IQD ou penalidades a Concessionaria.

32.6. A decisdo sobre a homologacio da proposta de rescisdao amigével devera ser proferida no
prazo de at¢ 180 (cento e oitenta) dias, sob pena da Concessionaria eximir-se das obrigagdes
confratuais decorrentes.

32.7. Se o Poder Concedente ndo sanar o descumprimento contratual a que deu causa dentro de 30
(trinta) dias a contar do recebimento da notificagdo enviada pela Concessionaria, este Contrato
podera ser rescindido por iniciativa da Concessionaria, mediante procedimento arbitral nos termos
deste Contrato.

32.8. Homologada a rescisio amigavel, fica a Concessionaria obrigada a transmitir os bens
reversiveis ao Poder Concedente, ou a quem este indicar, mediante prévio pagamento da
indenizagdo, levando-se em consideracio os seguintes elementos:

(1) para os casos de extingdo do Contrato decorrente da materializagdo dos eventos
previstos nos itens (i), (ii), (iii), (iv), (vi) e (vii) do item 32.3, a indenizacao serd
calculada de acordo com o regramento disposto na Clausula 28, com base no
momento imediatamente anterior & ocorréncia do evento, acrescida dos montantes
previstos para o item 30.2, item (iv), ndo sendo devidos os lucros cessantes;

(11) para os casos de extingdo do Contrato decorrente da materializacdo do evento
previsto no item (v) do item 32.3, a indenizacdo serd calculada de acordo com o
mesmo regramento e a formula estabelecida contratualmente para os casos de
caducidade.

32.9. Nao homologada a proposta de rescisio amigavel, a Concessionaria podera se valer dos
mecanismos de solugdo de controvérsias dispostos na Clausula 36 e seguintes.

RESCISAO VIA PROCESSO ARBITRAL

32.10. A Concessionaria deverd, previamente a instauracdo de processo arbitral, notificar o Poder
Concedente de sua intencdo de rescindir o Contrato, no caso de descumprimento das normas
contratuais pelo Poder Concedente, expondo os motivos pelos quais pretende instaurar processo
arbitral para esse fim, nos termos previstos na legislagdo e nas normas regulamentares pertinentes.

32.10.1. Na hipétese do item 32.11, a Concessionaria conferira prazo nao inferior a 30 (trinta) dias
para que o descumprimento contratual seja superado, em ambito administrativo.

32.10.2. Os servigos prestados pela Concessiondria ndo poderdo ser interrompidos ou paralisad
até decisdo arbitral da qual ndo caiba mais qualquer recurso, decretando a rescisio contratual.
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32.11. Na ocorréncia de rescisio por culpa do Poder Concedente, o Poder Concedente indenizara a
Concessiondria nas mesmas condigdes previstas para hipotese de Encampacao, além de remunerar
por todos os servigos que a houver executado até a data em que a rescisio for declarada e por
outros prejuizos regularmente comprovados, descontados, todavia, quaisquer valores recebidos pela
Concessionaria a titulo de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que
ensejaram a rescisio.

32.12. Ressalvadas hipoteses €xpressas neste Contrato permissivas da interrup¢do dos Servigos
relativas as hipoteses de inadimpléncia publica ou qualquer outro evento que resulte em restri¢do
de caixa ou frustragio de receita a Concessionaria, a Concessionaria somente poderd interrompé-los
ou paralisa-los ap6s a sentenca do Juizo arbitral que decretar a rescisdo deste Contrato.

CLAUSULA 33° ANULACAO

33.1. O Contrato podera ser anulado, impedindo os efeitos Juridicos que ordinariamente deveria
produzir, além de desconstituir os ja produzidos, se verificar ilegalidade ndo convalidével em sua
formalizagdo ou na Licitacdo por meio do devido processo administrativo, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa, iniciado a partir da notificagdo enviada de uma parte a outra.

33.2. Se a ilegalidade mencionada no item 33.1 nio decorrer de ato praticado pela Concessionaria e
for possivel sua convalidacdao com o aproveitamento dos atos realizados, a Concessionaria e o
Poder Concedente deverdo se comunicar, objetivando a manutencao do Contrato.

33.3. Na hipétese de extingio do Contrato por anulagio:

(1) se a anulac¢do ndo decorrer de fato imputavel & Concessiondria ou a seus acionistas,
atuais ou pretéritos, a indenizagdo sers €quivalente a calculada para a hipétese de
extingdo antecipada por caso fortuito ou forca maior. na forma da Clausula 34;

(i1) se a anulacdo decorrer de fato imputavel a Concessiondria ou a seus acionistas,
atuais ou pretéritos, a indenizacio serd equivalente a calculada para a hipétese de
extingdo antecipada do Contrato por caducidade; e

(iii)  se a anulacdo decorrer de fato imputavel ao Poder Concedente, a indenizacio sera
equivalente a calculada para a hipétese de extincdo antecipada do Contrato por
encampagao.

CLAUSULA 34° — FORCA MAIOR E CASO FORTUITO

34.1. Este Contrato podera ser extinto em razio de for¢a maior ou caso fortuito superveniente 2
Data de Eficacia, regularmente comprovado, cujos efeitos impecam a regular execugdo dedte
Contrato pela Concessionaria, a ser devidamente apurado em processo administrativo proprio.
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34.2. Consideram-se eventos de forca maior ou caso fortuito, exemplificativamente:
(i) guerras nacionais ou internacionais que afetem diretamente a execucdo contratual;
(i1) atos de terrorismo, nos termos da legislacéo;

(iii)  contaminagdo nuclear, quimica ou biologica, incluidas as epidemias e pandemias,
conforme assim declaradas pelas autoridades municipais, estaduais e nacionais de
saude, ou pela Organizagdo Mundial de Satde e que produzam efeitos relevantes no
Municipio de Porto Velho, salvo, em todas as hipoteses, se decorrentes de atos da
Concessionaria;

(iv)  embargo comercial de nagao estrangeira;

(v) eventos naturais, como terremotos, furacoes, alagamentos ou inundagdes, quando
seus impactos ndo puderem ser evitados por medidas preventivas razoavelmente
exigiveis da Concessionaria.

34.3. O descumprimento de obrigacdes contratuais, inclusive aquelas relativas ao atingimento de
marcos temporais, comprovadamente decorrentes de caso fortuito ou de for¢a maior, nos termos do
Contrato, n3o seré passivel de penalizagio.

34.4. A Parte que tiver o cumprimento de suas obrigagdes afetado por caso fortuito ou forga maior
deverd comunicar a outra Parte da ocorréncia do evento, em ate 48 (quarenta e oito) horas.

34.4.1. Um evento caracterizado como caso fortuito ou de forca maior sera considerado, para os
efeitos de recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, como risco exclusivo do
Poder Concedente, observada a matriz de riscos estabelecida por este Contrato.

34.4.2. Na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior cujos efeitos irreparaveis se estendam por
mais de 90 (noventa) dias, ou por periodo definido de comum acordo entre as Partes, quando da
verificagdo de que os efeitos possam comprometer de forma irreversivel a execugio do Contrato,
qualquer das Partes podera se valer da faculdade prevista na Clausula 32.

34.5. Salvo se o Poder Concedente der outras instrugdes por escrito, a Concessionaria continuara
cumprindo suas obrigagdes decorrentes do Contrato, na medida do razoayelmente possivel e
procurara, por todos os meios disponiveis, cumprir aquelas obrigagdes ndo jmpedidas pelo evento
de forga maior ou caso fortuito, cabendo ao Poder Concedente da mesmg/forma cumprir as suas
obrigagdes ndo impedidas pelo evento de forga maior ou caso fortuito.
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34.6. Na hipétese de comprovada ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, sem que tenha
havido a extingdo do Contrato, serdo suspensos o0s reflexos financeiros dos Indicadores de
Qualidade e Desempenho relacionaveis a ocorréncia, até a normalizagio da situacio e cessacdo de
seus efeitos.

34.7. Na hipotese de necessaria extingdo em razdo de caso fortuito ou de for¢a maior, a
Concessionaria ser4 indenizada pelo que houver executado e por todos os investimentos realizados
até a data em que este Contrato for extinto, sem exclusio de outros prejuizos regularmente
comprovados, descontados, todavia, quaisquer valores recebidos pela Concessiondria a titulo de
cobertura de seguros relacionados aos eventos de forga maior ou caso fortuito.

CLAUSULA 35* — FALENCIA E EXTINCAO DA CONCESSIONARIA

35.1. O Contrato sera extinto caso a Concessionaria tenha sua faléncia decretada, por sentenga
transitada em julgado, ou no caso de recuperacio Judicial que prejudique a execucdo deste
Contrato.

35.2. Decretada a faléncia, o Poder Concedente imitir-se-4 na posse de todos os Bens Reversiveis e
assumird imediatamente a exccugio do objeto do presente Contrato.

35.3. Na hipotese de extingdo da Concessionaria por decretagdo de faléncia, recuperacio judicial,
neste caso, que prejudique a execugio do Contrato, ou dissolu¢do da Concessionaria por
delibera¢do de seus acionistas, aplicar-se-30 as mesmas disposigoes referentes a caducidade, com
instauragdo do devido processo administrativo para apuragdo do efetivo prejuizo ¢ determinagio
das sangdes apliciveis.

35.4. Néo sera realizada partilha do eventual acervo liquido da Concessiondria extinta, entre seus
acionistas, antes dos pagamentos de todas as obri gacoes com o Poder Concedente e com terceiros, e
sem a emissdo do Termo Definitivo De Devolugio pelo Poder Concedente.

CAPITULO IX - MECANISMOS DE SOLUCAO DE CONTROVERSIAS

CLAUSULA 36° - MODO AMIGAVEL DE SOLUCAO DAS DIVERGENCIAS
CONTRATUAIS &%«

36.1. As partes deverdo envidar os melhores esforcos para resolver amigavelmente, utilizando-se
do principio da boa-fé, por meio de negociacdo direta, qualquer divergéncia/conflito de interesse
que venha a surgir em decorréncia do presente Contrato.

interessada notificard por escrito a outra parte, apresentando todas as suas alegacdes acerca da

=

36.2. Na ocorréncia de divergéncias/conflito de interesse nos termos desta Clausula, a parte z
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divergéncia/conflito de interesse, devendo também ser acompanhada de uma sugestdo para a
solugdo e/ou elucidagdo da divergéncia/conflito de interesse.

36.2.1. Apos o recebimento da notifica¢do, a parte notificada tera um prazo de 10 (dez) dias (teis,
contados do recebimento da notificacio, para responder se concorda com a solugao proposta.

36.2.2. Caso a parte notificada concorde com a solugdo apresentada, as partes darfio por encerrado a
divergéncia/conflito de interesse e tomardo as medidas necessdrias para implementar o que foi
acordado.

36.2.3. Caso ndo concorde, a parte notificada, no mesmo prazo acima estipulado, deveréa apresentar
a parte interessada os motivos pelos quais discorda da solugdo apresentada, devendo, nessa
hipotese, apresentar uma solugio alternativa para o caso.

36.3. No caso de discordancia da solugdo alternativa proposta pela parte notificada, podera ser
constituida Comissdo Técnica, nos termos da Clausula 37, para a solucdo de eventuais
divergéncias/conflito de interesse de natureza tecnica, a fim de debater e solucionar a
divergéncia/conflito de interesse em causa.

36.3.1. A convocagdo da Comissio Técnica é uma faculdade das partes, razao pela qual somente
sera constituida mediante concordancia prévia de ambas as partes.

36.3.2. A constitui¢do da Comissdo Técnica no ¢ condigio prévia necessaria para encaminhamento
de conflitos/divergéncias & Arbitragem ou ao Poder Judiciario.

36.4. A adogdo dos procedimentos indicados no item 36.2, ou eventual discordancia acerca do
exercicio da faculdade apontada no item 36.3, niao exonera as partes de dar seguimento e
cumprimento s suas obrigacdes contratuais, sendo dever das partes assegurar a continuidade da
presta¢do dos servi¢os e o cumprimento de eventuais cronogramas de obras.

CLAUSULA 37— COMISSAO TECNICA

37.1. Para a solugdo de eventuais divergéncias de natureza técnica efou de natureza economico-
financeira durante a execucio deste Contrato, frustradas as tentativas de composicdo direta de que

tratam a Clausula 36, sera constituida, nos 10 (dez) dias tteis seguintes a formalizacio da
divergéncia, por ato do Poder Concedente, uma Comissdo Técnica, composta por 3 (trés) membros,

todos com conhecimentos aprofundados na matéria objeto da divergéncia e indicados por ocasido %
desta dada divergéncia, na forma desta Clausula.

37.2. A Comissao Técnica sera competente para emitir pareceres fundamentados sobre questdes

submetidas pelo Poder Concedente ou pela Concessionaria, relativas as divergéncias que venham a
surgir quanto aos aspectos técnicos e aos aspectos econdmico-financeiros durante a execucéo dest j

b7
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Contrato, bem como solicitar esclarecimentos ou demandar parecer ou manifestagdes técnicas que
sirvam a perfeita compreensio de aspectos relacionados, exemplificativamente:

(viii) A exploracdo de Receitas Acessorias que originem impactos,
ainda que potenciais, sobre os servigos;

(ix) A Incorporagdo de inovagdes tecnologicas que sejam
pertinentes a prestacdo dos servicos;

(x) A Inclusdo de investimentos ou alteragdo/supressdo de obras e
servigos previstos inicialmente no Contrato:

(xi) Ao caleulo das indenizagdes ou desequilibrios eventualmente
devidos a Concessionaria nas hipoteses regradas neste

Contrato.

37.3. Os membros da Comissdo Técnica serdo designados da seguinte forma:

(1) I membros efetivo € o respectivo suplente, pelo Poder Concedente;
(i1) I membro efetivo e respectivo suplente, pela Concessionéria:
(1)) 1 membro escolhido em comum acordo entre as Partes, devendo possuir

comprovada especializagdo na matéria objeto da divergéncia, que sera escolhido de
comum acordo entre as Partes, quando da ocorréncia da divergéncia.

37.3.1. Cada uma das partes arcard com as despesas de seus representantes/membros e os
honorarios do presidente da Comissio Técnica serdo divididos igualmente entre as partes.

37.3.2. Os membros da Comissdo Técnica ndo poderiio estar enquadrados em situagdes de
impedimento e suspei¢do impostas aos juizes, previstas no Codigo de Processo Civil, bem como
deverdo proceder com imparcialidade, independéncia, competéncia e discrigéo.

37.4. O procedimento para solugdo de divergéncias iniciar-se-4 mediante a comunicagio de
solicitagdo de pronunciamento da Comissdo Técnica a outra Parte, e sera processado da seguinte
forma:

(1) no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunicacdo referida no
item 37.4, ambas as partes apresentardo as suas alegagdes relativamente a questao
formulada, encgminhando a Comissdo Técnica copia de todos os elementos
pertinentes;

A
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(i) o parecer da Comissdo Técnica serd emitido em um prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data do recebimento, pela Comissao Técnica, das alegacdes
apresentadas pela Parte reclamada;

(iif)  os pareceres da Comissdo Técnica serio considerados aprovados se contarem com o
voto favoravel da maioria de seus membros:

(iv)  todos os membros terdo direito a um voto, cada um.

37.4.1. Caso aceita pelas Partes, a solugio amigavel proposta pela Comissdo Técnica podera ser
incorporada a este Contrato mediante assinatura de termo aditivo.

37.4.2. Caso a divergéncia ndo seja resolvida pela Comissio Técnica, ou a solugdo proposta nido
seja aceita por qualquer uma das partes, a resolucio da divergéncia/conflito de interesse podera ser
encaminhada para Arbitragem ou ao Poder Judiciario.

37.5. Toda a divergéncia suscitada devera ser encaminhada 4 Comissio Técnica Jjuntamente com
copia de todos os documentos necessarios para a solucio da demanda.

37.6. A submissio de qualquer questdo a Comissdo Técnica ndo exonera a Concessionaria de dar
integral cumprimento as suas obrigagdes contratuais e as determinagdes do Poder Concedente.

37.6.1. Somente se admitird, em carater excepcional, a paralisacio das atividades relacionadas com
a Concessdo, apds a anuéncia do Poder Concedente, quando o objeto da divergéncia/conflito de
interesse que for submetida & Comissdo Técnica implicar riscos a seguranca de pessoas e/ou do
empreendimento, ou em razdo do atraso ou ineficicia da Garantia Piblica.

37.7. A decisdo da Comissdo Técnica serd vinculante para as Partes, até que sobrevenha eventual
decisdo arbitral ou judiciaria sobre a divergéncia.

37.8. A mediagdo sera considerada prejudicada se a solugdo amigavel ndo for apresentada pela
Comissdo Técnica, no prazo maximo de 60 (sessenta) dias a contar do pedido de instaurac¢do do
procedimento ou se qualquer das Partes se recusarem a participar do procedimento, ndo indicando
seu(s) representante(s) no prazo maximo de 15 (quinze) dias.

CLAUSULA 38* — ARBITRAGEM

38.1. As controvérsias ou disputas decorrentes do presente Contrato ou com este relacionadas, que

nao puderem ser resolvidas amigavelmente entre as Partes ou por meio da Comissdo Técnica, serdo

definitivamente dirimidas por meio da arbitragem, em conformidade com art. 11, I1I, da Lei Fedétal c

n° 11.079/04 e com a Lei Federal n° 9.307/96, observado ainda o disposto nesta clausula. /
/ K(’
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38.2. Os conflitos submetidos a arbitragem seréo julgados segundo as leis materiais brasileiras.

38.3. Os atos do processo arbitral serdo publicos e os arbitros ndo poderdo proferir juizo de
equidade.

38.4. As partes contratantes poderdo submeter a arbitragem, além das hipoteses previstas na
legislagdo, os seguintes conflitos:

(1) Reconhecimento do direito e determinagdo do montante respectivo da recomposi¢io
do equilibrio econdmico-financeiro, em favor de qualquer das partes, em todas as
situagodes previstas no Contrato;

(i)  Aplicagdo dos mecanismos de mitiga¢do de riscos previstos no Contrato;

(i)  Reconhecimento de hipéteses de inadimplemento contratual de qualquer das Partes,
inclusive para fins de rescisdo do Contrato por culpa do Poder Concedente;

(iv)  Acionamento dos mecanismos de garantia;
(v)  Valor e critérios para apuragdo da indenizagdo no caso de extin¢do contratual;
(vi)  Pedido de rescisio contratual pela Concessionaria;

(vii)  Outras questdes relacionadas ao inadimplemento no recolhimento de pregos ou
outras obrigagdes financeiras ndo tributérias.

38.5. Ficam afastadas do escopo da presente clausula arbitral as controvérsias ou disputas que
versem sobre:

(1) exercicio dos poderes de regulac@o e de fiscalizagdo sobre o servigo prestado pela
Concessionaria;

(11)  inadimplemento no recolhimento de tributos devidos ao Poder Concedente;
(111)  obrigagdes e penalidades pecunidrias ja inscritas em divida ativa;

(iv)  outros direitos indisponiveis ou ndo patrimoniais.

38.6. As partes poderdo aindg, submeter a arbitragem, de comum acordo, outras controvérsias
relacionadas com a interpretagdo ou execugdo do Contrato, delimitando claramente o seu objeto no

compromisso arbitral.
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38.7. A arbitragem sera de direito, regida pelas normas do Direito brasileiro, sendo vedada qualquer
decisdo por equidade.

38.8. A instauragdo do procedimento arbitral nio desonera as partes de cumprirem suas obrigagdes
contratuais.

38.9. O procedimento arbitral devera ser realizado em conformidade com Regulamento da Camara
Brasileira de Mediagdo e Arbitragem, com sede em Porto Velho/RO, bem como o disposto na Lei
n° 9.307/96 e subsequentes alteragdes, assim como com as disposi¢des constantes deste Contrato.

38.9.1. As Partes poderdo escolher 6rgdo ou entidade arbitral distinto da CAmara Brasileira de
Mediagdo e Arbitragem desde que haja concordancia mutua.

38.10. Na hipotese de discorddncia com relagdo a utilizagdo da Camara Brasileira de Mediacdo e
Arbitragem, o processo arbitral sera administrado por Camara de Arbitragem notoriamente
reconhecida e de reputacdo ilibada, com capacidade para administrar arbitragem conforme as regras
da presente clausula ¢ que apresente aptiddo para conduzir os atos processuais na sede da
arbitragem e em outra localidade no Brasil pertinente para a disputa

38.10.1. A parte interessada podera indicar 3 Camaras de Arbitragem para conduzir o processo
arbitral, as quais serdo submetidas a anuéncia da parte contréria.

38.10.2. Nao havendo concordancia para a escolha de outro érgio ou entidade arbitral, prevalecera
o disposto no item 38.9.

38.10.3. A arbitragem sera conduzida conforme o Regulamento da Camara de Arbitragem indicada,
no que nao conflitar com o presente Contrato, vedada a adogido de arbitragem expedita, salvo
acordo entre as partes.

38.10.4. A Parte interessada devera iniciar o processo arbitral na Camara de Arbitragem preventa
em que tramitam as disputas ou controvérsias conexas ainda em curso.

38.11. O Tribunal Arbitral serd composto de 03 (trés) arbitros, sendo que a Concessionaria ¢ o
Poder Concedente poderdo indicar 01 (um) arbitro cada, os quais, conjuntamente, indicardo o
terceiro arbitro, que atuara como presidente do Tribunal Arbitral. Caso os arbitros nomeados ndo
cheguem a uma decisdo consensual sobre o nome do terceiro arbitro, este serd nomeado pelo
Presidente da Camara de Arbitragem eleita, dentre os nomes constantes da lista de arbitros daquela
Camara, cabendo as Partes tomar todas as medidas cabiveis para a implementagio de tal nomeagio
de acordo com o Regulamento da Camara. Eventualmente, mediante prévio acordo entre as Partes,
o Tribunal podery ser constituido por arbitro Ginico que venha ser apontado pela Camara de

Arbitragem.
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38.11.1. Os arbitros deverio, cumulativamente, serem profissionais vinculados a instituigoes
especializadas em arbitragem e possuir comprovada experiéncia na questdo que sera discutida no
processo arbitral.

38.12. A arbitragem sera institucional e terd sede no Municipio ou na sede da Camara de
Arbitragem, e o idioma adotado sera o Portugués (Brasil).

38.12.1. Os documentos e demais provas produzidos em idioma estrangeiro deverdo ser
apresentados juntamente com sua tradugdo simples para o portugués. Havendo davida a respeito da
traducdo, a parte impugnante apresentara seus pontos de divergéncia, cabendo ao Tribunal Arbitral
decidir a respeito da necessidade de apresentacio de traducio Juramentada, custeada pela Parte
interessada na produgdo da prova.

38.13. O processo arbitral devera observar o principio da publicidade, resguardadas as hipoteses
legais de sigilo e as decorrentes de decisdo do Tribunal Arbitral. O Poder Concedente se obriga a
conferir publicidade ao processo, nos termos da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011.

38.14. As despesas necessarias a instauragdo, conducdo e desenvolvimento da arbitragem, tais
como custas da Camara de Arbitragem e honorérios arbitrais, serio antecipados exclusivamente
pela Concessionaria. A sentenga arbitral definira a regra de sucumbéncia e de ressarcimento dos
respectivos valores.

38.14.1. Havendo necessidade de prova pericial, um perito independente sera designado de
comum acordo entre as Partes ou, na falta de acordo, pelo Tribunal Arbitral. Os custos da pericia,
incluindo honorérios periciais, serdo adiantados pela Concessionaria, cabendo-lhe ressarcimento ao
final, caso se consagre vencedor. As Partes poderdo indicar assistentes periciais de sua confianca,
mas 0s custos respectivos ndo serdo objeto de ressarcimento.

38.14.2. Cada Parte arcara com honorarios e demais despesas com seus procuradores, sendo vedada
a condenagdo para ressarcimento de honorérios contratuais. O Tribunal Arbitral condenara a Parte
total ou parcialmente vencida ao pagamento de honorérios advocaticios, nos termos dos arts. 85 ¢
86 do Cddigo de Processo Civil brasileiro, ou norma que os suceda.

38.15. A parte vencida no procedimento de arbitragem arcara com todos os custos do procedimento,
incluindo os honoréarios dos arbitros, excluidos apenas eventuais honorarios advocaticios
confratuais. As custas serdo adiantadas pela parte que suscitar a instauracio do procedimento
arbitral.

38.16.. Em caso de/sentenga arbitral condenatéria que imponha obrigagio pecuniaria contra o
Poder Concedentg/ o pagamento se dara conforme admitido na legislagio aplicdvel ¢ neste

Contrato.

/%—
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38.16.1. Contra a sentenca arbitral cabera pedido de esclarecimento, a ser apresentado no prazo de
30 dias ou superior, conforme definido em termo de arbitragem.

38.17. A sentenga arbitral, apés eventuais esclarecimentos, sera considerada como decisio final em
relagdo a controvérsia entre as Partes, irrecorrivel e vinculante entre elas.

38.18. Caso seja necessaria a obtengdo de medidas coercitivas ou de urgéncia antes da constituigio
do Tribunal Arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigavel de solugdo de divergéncias, as
partes poderao requeré-las diretamente ao Poder Judiciario, na forma do art. 22-A da Lei federal n°
9.307/96.

38.18.1. Caso tais medidas se fagcam necessarias apos a constituigdo do Tribunal Arbitral, elas
deverdo ser solicitadas nos termos do art. 22-B da Lei federal n® 9.307/96.

38.19. Apds a sentenca arbitral, se ela for inteiramente desfavoravel ao Poder Concedente, esse
devera reembolsar a Concessiondria pelas despesas incorridas, nas formas estabelecidas neste
Contrato.

38.20. Na hipotese de sucumbéncia parcial de ambas as Partes, as despesas decorrentes do
procedimento arbitral serdo rateadas conforme indicado na sentenca arbitral.

38.21. Cada uma das Partes arcara com seus proprios custos referentes a honorérios advocaticios,
independentemente da sucumbéncia determinada na sentenca arbitral.

38.22. Sera competente o Foro da Comarca de Porto Velho para dirimir qualquer controvérsia ndo
sujeita a arbitragem, nos termos do Contrato, assim como para as medidas de urgéncia e para a agdo
de execucao especifica prevista no artigo 7° da Lei Federal n® 9.307/96.

38.23. Sem prejuizo da agéio de execugio especifica prevista no art. 7° da Lei Federal n° 9.307/96, a
Parte que recusar a assinatura do compromisso arbitral, apés devidamente intimada, incorrerd na
multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, até que cumpra efetivamente a
obrigagdo. A multa ficara sujeita a reajuste periddico, na mesma data e pelo mesmo indice aplicavel
a parcela variavel que compde a Contraprestagdo Ptiblica da Concessionéria.

38.24. As decispes e a sentenga do tribunal arbitral serdo definitivas e vinculario as Partes e seus
sucessores.
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CAPITULO X — DISPOSICOES FINAIS
CLAUSULA 39° — DISPOSICOES GERAIS

39.1. A Concessiondria devera observar e respeitar todas as resolucdes e demais regras do Poder
Concedente, consideradas, no entanto, as peculiaridades e especificidades inerentes as normas e
regulamentacdo aplicAveis as concessdes e respeitando os termos deste Contrato e respeitado o
equilibrio econdémico-financeiro da avenca.

39.2. O ndo exercicio, ou o exercicio tardio ou parcial, de qualquer direito que assista a qualquer
das Partes em decorréncia deste Contrato, nao importa em renuncia, nem impede o seu exercicio
posterior a qualquer tempo, nem constitui novagao da respectiva obrigagdo ou precedente.

39.3. Se qualquer disposigao deste Contrato for considerada ou declarada nula, invalida, ilegal ou
inexequivel em qualquer aspecto, a validade, a legalidade ¢ a exequibilidade das demais
disposi¢des contidas no Contrato ndo serio, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato.

39.3.1. As Partes negociario de boa-fé a substitui¢do das disposi¢des invélidas, ilegais ou
inexequiveis por disposi¢des vélidas, legais e exequiveis, cujo efeito econémico seja o mais
proximo possivel ao efeito econdmico das disposi¢es consideradas invalidas, ilegais ou
inexequiveis.

39.4. Cada declaragdo e garantia feita pelas Partes no presente Contrato devera ser tratada como
uma declaragdo e garantia independente, e a responsabilidade por qualquer falha serd apenas
daquele que a realizou e ndo sera alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer das
Partes.

39.5. As comunicagdes e as notificagdes entre as Partes serdo efetuadas por escrito e remetidas:

(1) em maos, desde que comprovadas por protocolo;
(i1) por correio registrado, com aviso de recebimento: ou
(111) por correio eletronico, desde que comprovada a recepgao.

39.5.1. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicagdes, na forma deste item, os
enderecos indicados no preambulo para a Poder Concedente e para a Concessiondria.

39.5.2. Qualquer das Partes podera modificar o seu endere¢o e e-mail, mediante simples
comunicagdo a outra Parte.

39.6. Todos os documentos relacionados a este Contrato e & Concess deverdo ser redigidos em
portugués ou oficialmente traduzidos para a lingua portuguesa. Em £aso de qualquer conflito ou
inconsisténcia, a versio em lingua portuguesa devera prevalecer.
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39.7. Os prazos estabelecidos em dias neste Contrato contar-se-3o0 em dias corridos, salvo se estiver
expressamente feita referéncia a dias tteis.

39.8. Fica desde ja eleito o Foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir controvérsias
oriundas do presente Contrato que, comprovadamente, ndo possam ser resolvidas mediante
procedimento de arbitragem, nos termos das clausulas acima.

E por assim estarem de pleno acordo com as disposi¢des e condigdes do presente Contrato, as

PARTES o assinam em 4 (quatro) vias de igual teor ¢ forma na presenga das testemunhas, que
tambem o assinam, para que se produzam seus legais ¢ juridicos efeitos.

Porto Velho, 29 de abril de 2024.

CLEBERSON PAULO PACHECO
Secretario Municipal de Servigos Basicos — SEM
Poder Concedente

ante Legal do Diretor Presidente
Concessionaria

FELIPPE IDAK
AMORIM
SANTOS:

84913657291

FELIPPE IDAK AMORIM SANTOS

SUBPROCURADOR ADMINISTRATIVO, CONVENIOS E CONTRATOS

VISTO:

TESTEMUNHAS: y .
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N° 019/PGM/2024, QUE
CELEBRAM O MUNICIPIO DE PORTO
VELHO, POR INTERMEDIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS
BASICOS - SEMUSB, DE UM LADO, E DE
OUTRO A EMPRESA ECORONDONIA
AMBIENTAL S/A, PARA OS FINS QUE
ESPECIFICAM.

Aos seis dias do més de setembro de dois mil e vinte e quatro, o MUNICIPIO DE PORTO
VELHO, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n°
05.903.125/0001-45, com sede na Av. 7 de Setembro com Av. Farquar, Centro, por for¢a do
Decreto n® 12.931, de 19 de fevereiro de 2013, publicado no D.O.M. n° 4.431, de 28/02/2013,
por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS BASICOS — SEMUSB,
neste ato representada pelo Secretario Sr. CLEBERSON PAULO PACHECO, doravante
denominado simplesmente PODER CONCEDENTE; e a ECORONDONIA AMBIENTAL
S/A, Sociedade de Proposito Especifico, esta constituida pela empresa Marquise Servigos
Ambientais S/A, licitante vencedora da Concorréncia Publica n°
003/2021/CLP/OBRAS/SML/PVH, conforme item 21.2 do Edital, mscrita no CNPJ n°
21.635.363/0001-73, com sede a Rua da Beira, n° 6.730, Bairro Eldorado — Porto Velho — RO,
CEP 76.811-760, neste ato legalmente representada pelos Srs. THIAGO GURGEL DE
OLIVEIRA LEVY, Diretor comercial, e HUGO NERY DOS SANTOS, Diretor Presidente,
representado por seu procurador MARCIO FABIO PEREIRA SERRA, doravante
denominada CONCESSIONARIA, resolvem celebrar o Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato n° 019/PGM/2024, autorizado pelo Processo Administrativo n.° 00600-
00021418/2024-68-e, mediante as clausulas e condi¢des seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO DO CONTRATO N° 019/PGM/2024:

1.1. O objeto do Contrato consiste na delegacao de parceria piiblico-privada, na modalidade de
Concessdo Administrativa, voltada a prestacao dos Servigos, que compreendem 0s servigos
publicos de implanta¢do, operagdo, manutengdo, limpeza urbana, coleta, reciclagem e
disposi¢ao final dos residuos solidos no Municipio de Porto Velho, precedidos de obra publica,
obedecendo as normas técnicas pertinentes e aos critérios e parametros técnicos de qualidade
estabelecidos neste Contrato.
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2. CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO DO TERMO ADITIVO:

2.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto a realizagdo de supressdo, alteracdo e inclusao
contratual da forma disposta neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DA SUPRESSAO DA LIXEIRA E DO ATERRO:

3.1. Fica suprimido o valor de RS 13.795.438,80 (Treze milhdes, setecentos e noventa e cinco
mil e quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), que corresponde a 0,64% do valor
do contrato, referente a operacao e reordenamento da Lixeira Municipal, passando o contrato
de RS 2.164.302.703,80 (Dois bilhoes, cento e sessenta e quatro milhdes, trezentos e dois mil,
setecentos e trés reais e oitenta centavos) para RS 2.150.507.265,00 (Dois bilhdes, cento e
cinquenta milhdes, quinhentos e sete mil e duzentos e sessenta e cinco reais).

3.2 A supressdo repercutira na contraprestacdo mensal repassada a Concessionaria nos
primeiros 2 anos da Concessdo, em prol do equilibrio economico-financeiro do contrato,
conforme demonstrativo abaixo:

I - Ano 1 correspondia a RS 77.400.751.80 (setenta e sete milhoes, quatrocentos mil e
setecentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos) e passara a ser de RS 70.503.032,40
(setenta milhdes, quinhentos e trés mil, trinta e dois reais e quarenta centavos).

IT - Ano 2 correspondia a a RS 79.666.504,20 (setenta e nove milhdes, seiscentos e sessenta e
seis mil, quinhentos e quatro reais e vinte centavos) e passara a ser de RS 72.768.784,80
(setenta e dois milhdes e setecentos e sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais e
oitenta centavos).

3.3 Fica mantido os investimentos para Reordenacao e encerramento da Lixeira contidos no
item 1.4 do Quadro 1 — Demonstrativos de Investimentos.

4. CLAUSULA QUARTA — DAS ALTERACOES DAS CLAUSULAS CONTRATUAIS:

4.1 A clausula 13.1 passa a vigor com a seguinte redacao:

13.1. A fiscalizagdo da execucdo deste Contrato sera realizada pela Agéncia
Reguladora dos Servigos Publicos do Municipio de Porto Velho — ARPV, criada pela
Lei Complementar n°® 905, de 07 de julho de 2022, e designada como Entidade
Reguladora por meio do Decreto n® 19.701, de 23 de janeiro de 2024,
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13.1.1. A Entidade Reguladora, no exercicio de suas atribuigdes, tera livre acesso, em
qualquer época, aos dados relativos a administracdo, a contabilidade e aos recursos
técnicos, economicos e financeiros da Concessionaria.

13.1.2. Em decorréncia da atividade fiscalizatoria sera cobrada taxa de fiscalizagdo
no montante de 1,5% (um e meio por cento) do Valor da Contraprestacio Mensal,
que sera automaticamente deduzido do montante correspondente a Contraprestagao
Mensal na Conta Garantia.

4.2 A clausula 15.8 passa a vigor com a seguinte redacao:

15.8. Na hipotese de inadimplemento da obrigacio de pagamento da
Contraprestacdo Mensal Efetiva a Concessionaria, ou parcela desta, o Poder
Concedente devera arcar com os valores corrigidos monetariamente pelo Indice
Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA e juros de mora, segundo a taxa
em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos a Fazenda Estadual, entre a
data do adimplemento das obrigagdes e do efetivo pagamento, acrescido de multa de
2% (dois por cento).

15.8.1. A Concessionaria podera, decorridos 10 (dez) dias da data de pagamento
prevista, notificar o Agente de Pagamento e Garantia solicitando a execugdo da
Garantia Publica em montante suficiente para saldar as obriga¢des pecunidrias
devidas pelo Poder Concedente, concedendo-lhe, inicialmente, o prazo de 5 (cinco)
dias tuteis para pagamento espontaneo.

5. CLAUSULA QUINTA - ADENDO AO _ REEQUILIBRIO ECONOMICO _E
FINANCEIRO:

5.1 As diferentes localiza¢des do aterro em que sera depositado os residuos geram acréscimo
no deslocamento da Concessionaria o que interfere no seu custo e, consequentemente, no
reequilibrio-econdmico do contrato.

5.1.2 A Concessionaria renuncia, de forma definitiva e irreversivel, ao direito especificado no
item acima, pelo periodo de 02 (dois) anos, a partir do inicio da execu¢do contratual, até o 1°
dia do inicio da execugdo do 3° ano contratual, data estipulada para o inicio da operagdo do
CTTR — Centro de Tratamento e Transformacdo de Residuos de Porto Velho.

5.1.3 A renuincia em questdo ndo abarca outras causas de desequilibrio economico financeiro,
nao especificadas no item 5.1.
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6. CLAUSULA SEXTA — DA RATIFICACAO:

6.1. As demais clausulas e condigdes, insitas ao Contrato n° 019/PGM/2024, permanecem
integras e inalteradas, posto que ratificadas pelo presente instrumento.

7. CLAUSULA SETIMA — DO FORO:

7.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir dividas e
controvérsias oriundas do presente Termo.

8. CLAUSULA OITAVO — DA PUBLICACAO:

6.1. Apos a assinatura deste termo, o CONTRATANTE providenciara sua publicacao, em
inteiro teor ou resumo, no Diario Oficial dos Municipios do Estado de Rondonia — DOMER.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente Termo Aditivo, que depois de
lido e achado conforme, € assinado pelas partes e duas testemunhas, dele sendo extraidas as
cOpias necessarias para seu fiel cumprimento, todas de igual teor e forma, devidamente
certificadas pela Procuradoria Geral do Municipio.

Porto Velho, 06 de setembro de 2024.

CLEBERSON PAULO PACHECO
Secretario Municipal de Servicos Basicos —- SEMUSB
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